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На основу члана 128 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 
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ОДГОВОРНИ    ПРОЈЕКТАНТ 
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2/2 - 4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ  ПРОЈЕКТАНТА  ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

Одговорни пројектант Пројекта саобраћајнице који је део  
 ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

- Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Трбуње   на територији општине Блаце, 
на кат пацели бр 674, део кат. парцеле бр 3793, део кат пацеле бр. 208, све  КО Трбуње 

Ирена Петровић, дипл.инж.грађ.  (број лиценце 312 F295 07) 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :             Ирена Петровић, дипл.инж.грађ.  
Број лиценце:            312 F295 07 
Лични печат: Потпис: 

Број техничке документације: 
Место и датум: 

     13-12/24-ПС 
Варварин,децембар, 2024 год. 
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Технички опис 

Овим идејним пројектом предвиђена је реконструкција некатегорисаног пута у 
насељу Трбуње на територији Општине Блаце и од великог је значаја због тога 
што води до спомен куће-музеја, великог српског књижевника Радета Драинца. 

Општина Блаце у част великом песнику посветила је манифестацију „Блаце 
Драинцу“,  где се одржавају књижевни сусрети и током  целе године музеј-кућу 
обиђе велики број туриста. 
Пројектовани некатегорисани пут заузима катастарску парцелу број 674 КО 
Трбуње ,кат.парцелу бр. 3793 КО Трбуње, кат парцелу део бр 208 КО Трбуње, 
на територији Општине Блаце. 

Главна траса некатегорисаног пута осовина 1 је дужине 1187,52м, са два лева 
крака (гледано од почетка стационаже) око споменика српског књижевика-
песника Радета Драинца,  и то крак 1-осовина 2 дужине 56,46м и крак 2-осовина 
3 дужине 22,89м. 

Укупна дужина  пројектованог пута је 1266,87 м, ширине б=4.00м са две 
саобраћајне траке ширине 2,00м и са обостраним банкинама ширине 0,50м.  

И   Постојеће стање и ограничења 

Постојећи пут је са  већим интезитетом саобраћаја због посете туриста спомен 
кући српског књижевника песника Радета Драинца , са променљивом ширином 
постојећег коловоза од 2,75 до 3,20м, па је потребно проширити коловозну 
конструкцију на ширину која омогућава нормално и безбедно одвијање 
саобраћаја у оквиру габарита путне парцеле.  
На предметној деоници преовлађују структурна оштећења, улегнућа, мрежасте 
пукотине,ударне рупе као и лом ивице коловоза. Постојећи  земљани одводни 
канали су  недовољне дубине.   
Како оштећен коловоз недовољне ширине лоше утиче на безбедно одвијање 
саобраћаја потребно је извршити реконструкцију коловозне конструкције 
некатегорисаног пута. 

ИИ   Планирано стање и функционално-техничке карактеристике 

Предвиђен попречни профил ове саобраћајнице је такав да је предвиђен 
једнострани пад  коловоза , ширина саобраћајнице б=4,00м, према 
расположивом габариту путног земљишта.  
 На стационажи од км 0+321,33 до км 340,18 је постојећа кривина  малог 
радијуса и захтева проширење коловоза у кривини са унутрашње стране. 

Проширења возне траке  у кривини су узета за путничка возила и аутобусе.  
Елементи пројектне геометрије срачунати су за рачунску брзину 30-60км/х, ЦБР 
5-6% и средње тешко саобраћајно оптерећење. 
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Постојећа  нивелета пута дозвољава промену подужног профила на појединим 
деловима док у насељеном делу није могућа промена нивелете због уклапања са 
контактним парцелама тј улазима у дворишта.  

Нивелационо решење је приказано подужним профилом. 

Одводњавање је је предвиђено земљаним каналима са леве и десне стране пута. 
На  контактним улазима у парцеле и деловима одводног канала предвиђена је 
израда арм бет цеви ф500. 

Земљани одводни канали су пројектовани; 
 од км 0+322,00 до км 0+600,00 – са десне стране 
од км 0+858,00 до км 1+046,00-са леве стране  

Око споменика српског књижевика-песника Радета Драинца постоји ивична 
трака од сивог бетонског ивичњака 20/24/80цм ради ефикаснијег одвођења 
површинских вода са коловоза и ради заштите споменика и безбедног одвијања 
саобраћаја (окретнице) око споменика.  

Пројектована саобраћајна површина тј. коловозна конструкција је са потпуним 
ископом,шљунчаним и туцаничким застором потребне дебљине преко кога је 
пројектован  асфалтни слој по целој расположивој ширини коловоза. 

Коловоз је оивичен обостраним банкинама од каменог дробљеног агрегата 
ширине б=0.50м, уваљана и планирана до потребне збијености и  прати подужни 
и попречни пад саобраћајнице и обезбеђује додатну стабилност коловозне 
конструкције. 

Коловозна конструкција је димензионисана за средње-тешко саобраћајно 
оптерећење. 

У нивелационом смислу саобраћајнице су  максимално уклопљене у околину 
терена. Приступне рампе за контактне парцеле су планиране да буду 
функционалне, тј. у границама дозвољених нагиба.  

Попречни нагиб коловоза решен је једнострано до 2,00%. Начин обраде колске 
површине је усвојен као флексибилна коловозна конструкција од асфалтних 
слојева са завршним слојем од крупнозрног асфалт бетона и агрегата. 

Елементи пројектне геометрије срачунати су за рачунску брзину 30- 60км/х, 
ЦБР 5-6% и средње - тешко саобраћајно оптерећење.  

Гранични елементи плана и профила улице су:  
o Маx подужни нагиб је 7,48%.
o Једнострани попречни нагиб коловоза је  2,00%

Координате осовине као и други потребни подаци дати су у графичкој 
техничкој документацији (план обележавања). 
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На основу СРПС У.Ц4.012 дијаграма за димензионисање коловозне 
конструкције за предвиђено средње-тешко саобраћајно оптерећење и ЦБР=5-6%  
усваја се: 

Kоловоз 

-асфалтбетон АБ 11; д=4цм (СРПС.У.Е4.014) 
-битуменизирани носећи слој БНС 22; д=8цм (СРПС.У.Е9.021) 
-тампонски слој од дробљеног каменог агрегата д=10цм, Мс=60MPа 
-тампонски слојод природног шљунка д=35цм, Мс=50MРа 
-уваљано подтло, Мс=25 МPа(СРПС.У.Е8.010) 

Одговорни пројектант; 

............................................................................ 
Ирена Петровић, дипл. инж.грађ. 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

1. ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА

1.1. ИСКОЛЧАВАЊЕ (ОБЕЛЕЖАВАЊЕ) И ОБНАВЉАЊЕ ТРАСЕ И ОПЕРАТИВНОГ 
ПОЛИГОНА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА -СРПС У.Ел.010 

1.1.1 Опис 

Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези преношења података из пројекта 
на терен, или са терена у скице и одржавање обележених ознака на терену у целом периоду од 
почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У тај рад се такоде укључује преузимање и 
одржавање свих предатих основних геодетских снимака и скица, те обележавање на терену, које 
је инвеститор предао изводачу на почетку радова. Обим тог рада мора у свему задовољити 
потребе градње, контроле радова, обрачуна и других разлога, који су потребни ради самог рада. 

1.1.2. Предаја и преузимање трасе 

Инвеститор предаје изводачу на терену исколчену трасу са свим потребним писменим подацима. 
Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4x4 цм или челичним клиновима 010мм. 
Главне тачке морају имати на кочићу ексер. На десној страни у правцу стационаже под углом од 
450 на удаљености од 20 цм од кочића је дрвена таблица одозго обојена црвеном бојом са бројем 
профила. Предаја се врши уз записник о преузимању. 

Осовина је исколчена у размацима који су одредени карактеристикама терена, али не већим од 
25м. 

Инвеститор предаје изводачу на терену полигонске тачке, за које су употребљени дрвени кочићи 
4x4 цм или челични клинови 010мм у насељеним местима, или на путевима. 

Инвеститор предаје изводачу пројекат трасе, који садржи следеће подлоге: 

 Ситуација 1:1000 са уцртаном осовином, стационажом и уписаним елементима трасе и
елементима одводних објеката. У ситуацији су такође уцртане скице везивања главних
тачака на полигон са потребним подацима за исколчење.

 Рачун главних тачака, односно при електронском рачунању, координате главних и
помоћних тачака са стационажом, као и координате темена.

 Списак полигонских тачака-односно темена с координатама и топографијом тих тачака.
Изводач је дужан по завршетку постељице да поново обнови трасу (ситуационо и
висински) на основу скице исколчења са полигонских тачака. Тачност обновљене трасе
прегледа надзорни орган. Осовина се такоде поново обнавља пре полагања асфалт-бетона
или бетонског коловоза.

Од дана предаје изводач је дужан да осигура све полигоне тачке и репере.Уколико би се 
поједини подаци на терену изгубили, променили(полигона тачка,репери) , изводач је дужан да 
их обнови о свом трошку. Правилност тако обновљених тачака може прегледати и проверити 
надзорни орган. 

1.1.3. Постављање попречних профила 

Изводач и инвеститор имају право, уколико нису задовољни са предложеним попречним 
профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле на линију терена 
управно на осовину пута, нивелмански или тахиметријски и да испројектују попречне профиле у 
размери 1:100 (као у пројекту). 

За косине насипа и усека треба поставити изводачке профиле у нагибима који су дати у 
попречним профилима. 

Пресек косине са тереном треба одредити рачунски при чему треба узети у обзир дате преломе 
косина. Изведени профили по правилу морају бити од летава димензија 2,4x5цм и дрвених 
кочића димензија 5x5цм са ознаком ивица и нагиба косина. Код високих насипа или усека 
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профили могу бити на размаку од највише 50м. Под нагибом косина се подразумева линија 
насипа или ископа без хумуса и без заобијења на дну насипа или врху ископа. 

1.1.4. Осигурање исколчене осовине  

Кад изводач преузме исколчену осовину, дужан је извршити обострано осигурање сваког 
профИла без обзира на конфигурацију терена на таквој удаљености од краја насипа или усека, да 
остане непоремећена до завршетка изградње.Свака тачка осигурања мора бити заштићена у 
троуглу од летава 2,4x2,5цм. Колац осигурања 5,5цм мора имати ексер и мора се обојити 
црвеном бојом. Свако осигурање мора бити двоструко нивелисано. 

У троугао, лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се крупним бројкама мора 
написати број профила, а испод њега стационажа профила. 

1.1.5. Контрола за време рада 

Изводач радова је дужан да сво време изградње врши контролу над исколченим подацима трасе 
и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на узрочнике штете. У случају промене 
пројекта, изводач је дужан да поново изврши све радове по тачкама 1.1.3 и 1.1.4, у колико би то 
захтевала промена пројекта. 

Све податке исколчења изводач је дужан доставити надзорном органу, те му омогућити 
беспрекорну употребу свих исколчења за његове потребе. 

1.1.6. Исколчење објекта 

Изводач је дужан да на основу података по тачки 1.1.2. сам исколачи све објекте по свом 
нахођењу и потреби, али претходно мора предложити надзорном органу нацрт исколчења са 
свим претходним подацима у смислу тачке 1.1.3. и 1.1.4. Представљање попречних профила 
осигурање исколчене осовине и контрола морају бити изведени у истом смислу као и код 
обележјавања трасе прилагођено потреби изградње објеката. 

1.1.7. Предаја по завршетку радова 

По завршетку радова изводач је дужан да, на захтев инвеститора, преда исколачену осовину пута 
и полигонске тачке и репере у смислу тачке 1.1.2., с тим да их допуни подацима за објекте. На 
ивици коловоза треба означити попречне профиле. О томе ће начинити записник о предаји. 

1.1.8 Плаћање 

Радови на обележавању се плаћају посебно по дужном километру осовине саобраћајнице. 

 

1.2.  ОРГАНИЗАЦИЈА (ФОРМИРАЊЕ) ГРАДИЛИШТА  - СРПС У.Ел.010 

1.2.1. Опис 

Ради квалитетног и правовременог извршења радова за свако градилиште треба израдити 
пројекат организације градилишта и попис опреме, људства и машина као и динамички план 
радова. Предвиђена механизација и организација градилишта требају омогућити извршење 
радова у потпуности, у складу са пројектом. 

 

1.3 ПРИПРЕМА ТЕРЕНА -СРПС У.Ел.010 

1.3.1. Рашћишћавање терена од растиња 

Сеча шибља и дрвећа обухвата сечу промера до 10 цм и сечу стабала свих дебљина на површини 
предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих ће се позајмљивати материјал за 
градњу саобраћајнице (позајмишта). 

Под сечом се подразумева сеча стабала са кресањем грана и тестерисањем трупаца на прописану 
дужину и слагање на погодно место изван трасе, које одреди надзорни орган, као и ископавање, 
вадење и одношење пањева посечених стабала са чишћењем од жила корења и отпадака од 
дрвећа и шибља. 

На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити пањеви и корење до 
дубине од 50 цм. 
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На површинама природног терена са којих треба скинути не носиве слојеве тла који ће се морати 
збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 20 цм испод висине будућег 
темељног тла, односно најмање 50 цм испод планума доњег строја. Морају се посећи стабла која 
су изван површине градње саобраћајнице, а својим гранама улазе у слободан профил 
саобраћајнице. 

1.3.2.  Чишћење терена -СРПС У.Ел.010 

Чишћење терена обухвата откоп и демонтирање саобарћајних знакова, рушење бетонских ограда 
и зидова, рушење постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, рушење 
тротоара, рушење зграда или сличних препрека, уклањање материјала или отпадака. 

То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и инсталација које су у 
погону. 

1.3.3. Рушење бетонских ограда 

Рушење постојећих бетонских ограда обавити пнеуматским ударним алатима и ручним 
а1атима.Позицијом је обухваћено и демонтажа мета1них платна. Рушење изводитити на начин 
да се избегне оштећење металног платна. Шут утоварити и транспортовати на локацију удаљену 
до 5км од градилишта. 

Јединична цена обухвата сав потребан ручни и механизован рад на рушењу и утовару шута у 
транспортно средство, описану манипулацију са изваденим платнима, као и уклањање остатака 
материјала са преосталог дела коловоза. 

Обрачун по мл порушене бетонске ограде. Мерење на лицу места. 

 

2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

2.1.  ИСКОПАВАЊЕ У ЗЕМЉАНОМ ТЛУ У ШИРОКОМ ИСКОПУ 

Позиција обухвата ископ у широком откопу који дозвољава слободан приступ механичких оруђа 
и транспорт. Земљана тла су дефинисана као: 1. Ситнозна везана (кохерентна) тла и у ту класу 
спадају сва кохерентна тла као што су глине, прашине, прашинасте глине (иловаче), песковите 
прашине и лес. Основна је карактеристика тих тла пластичност, тј. промена конзистенције са 
променом влажности, која потиче од финих честица глина и прашине. 2. Крупнозрна невезана 
(некохерентна) тла и у ту класу спадају сва невезана тла као што су песак и шљунак, односно 
њихове мешавине. Основна је карактеристика тих тла непластичност која потиче од крупних 
честица. 

2.1.1.  МаШински ископ земље III и IVкатегорије 

За изврешење радова треба обезбедити следећа механичка средства: 

 булдозери 

 багери 

 моторни грејдери 

 утоваривачи 

 камиони кипери 

Ископ вршити у свему према пројекту водећи рачуна о техничкој заштити на градилишту и 
позајмишту и општим условима за безбедно обављање локалног саобраћаја. Нагиб радних 
косина при ископу креће се у границама 1: 1 за невезана крупнозрна тла, односно до 1:3 за 
ситнозрна везана, кохерентна тла. 

Рад на ископавању обухвата све широке ископе који су предвиђени пројектом, као и транспорт 
ископаног материјала у насипе, депоније или друга одлагалишта. У радове ископавања 
укључени су сви ископи засека, усека, позајмишта, корекције водотока, девијације 
саобраћајница, изузев откопа за потребе израде вештачких објеката. 

Обраде појединих делова усека извршити уз консултацију са надзорним органом. 
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2.1.2. Контрола решења 

Пре почетка радова изводач је дужан да изврши контролу пројектованих профила и да о 
евентуалним неслагањима извести надзорног органа, који ће са извођачем извршити поновну 
контролу. Потребне исправке морају се унети у профиле, а извршене измене морају се уписати у 
грађевински дневник. Измењене потписује изводач-шеф градилишта и надзорни орган, чиме се 
признаје исправност профила за обрачун. 

Ископ земље у широком откопу извршити до коте постељице и са правим нагибима и равним 
косинама који одговарају пројектованим, односно током рада утврђеним котама. Тачност откопа 
мора бити +5 цм, а више откопане количине се не плаћају. Потребне поправке преко толеранције 
+5 цм изводач ће извршити о свом трошку. 

Пре и за време рада треба на свим променама у ископу, односну квалитету измењених 
материјала узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости материјала за намену за 
коју ће се употребити. 

Од овлашћене институције треба добити потврду у погледу употребљивости материјала из 
сваког значајног већег усека. 

2.1.3. Распоред маса и позајмишта 

Према пројекту предвиђа се за израду насипа материјал из ископа за објекте, а распоред и место 
за позајмиште одредиће надзорни орган на лицу места у зависности од етапности градње. 
Материјал који се покаже као неподобан за изградњу трупа пута мора се одстранити. Изводач је 
дужан да формира депонију тамо где одреди надзорни орган. 

 

2.2. ИСКОПАВАЊЕ У КАМЕНИТОМ ТЛУ У ШИРОКОМ ИСКОПУ 

Позиција обухвата ископ у широком откопу који дозвољава слободан приступ механичких оруђа 
и транспорт. Каменита тла су дефинисана као: 1. Получврста каменита тла и у ту класу спадају 
сва минеролошки везана тла која која се због своје структуре или распаднутости могу 
ископавати без употребе експлозива, тј. лапори, пешчари,средње везани конгломерати, 
распаднути шкриљци, ако и распаднуте зоне чврстих и веома чврстих каменитих тла. 2. Чврста 
каменита тла и у ту класу спадају минеролошки везана каменита тла која се због своје знатне 
чврстоће морају ископавати помоћу експлозива, тј. све врсте доломита и кречњака, као и остале 
седиментне, метаморфне и еруптивне стене средње чврстоће и испуцалости. 3. Веома чврста 
каменита тла и у ту класу спадају минеролошки везана каменита тла велике чврстоће и 
монолитна, која се због тих својстава морају ископавати помоћу експлозива, тј. монолитни једри 
вапненци и готово све монолитне еруптивне стене. 

2.2.1. Ископ каменитог тла V и VI категорије  

Каменита тла се ископавају механичким ријачима ако су получврста, односно механичким 
бушењем и минирањем ако су чврста и веома чврста. Каменити материјал добијен ископом из 
усека и засека са трасе саобраћајнице као квалитетан материјал употребљавају се за израду 
насипа ако других материјала нема, или се употребљавају за израду слојева колничке 
конструкције, односно за израду агрегата за бетон. Намена тих материјала одредује начин и 
технологију њиховог ископавања. При искориштавању тих материјала за израду слојева 
коловозне конструкције или агрегата за бетон може бити потребна прерада ископаног каменитог 
материјала. 

Ископавање каменитих тла мора се вршити тако да се минирањем не поткопају, оштете или 
растресу масе у косинама изван пројектованог профила усека. 

Сви ископи морају се извршити према профилима предвиђеним котама и прописаним нагибима 
у пројекту. Чврста и веома чврста каменита тла ископавају се 10 до 20 цм испод коте планума 
доњег строја. 

Ископавање у получврстом каменитом тлу обавља се помоћу механизације. Нагиби косина 
ископа одредују се претходним геотехничким испитивањем и предвидени су у пројекту. 
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Ископавања у чврстом каменитом тлу мора се обавити механичким бушењем и минирањем. 
Претходним геотехничким испитивањем морају се утврдити физичко-механичка својства тих 
стенских маса и с обзиром на њих, као и на структурна својства и смер пружања и пада слојева у 
односу на осовину, одредити оптималан начин откопавања. 

Ископани каменити материјал из чврстог каменитог тла одличан је материјал за израду насипа. 
Медутим, како се за уградњу каменитог материјала у насипе, особито у завршни слој насипа, 
захтева одредена величина комада камена, може бити потребна посебна дорада (ситњење) 
ископаног материјала да би се могао уградити у насип. 

Ископавање у веома чврстом каменитом тлу мора се обављати стројним бушењем и минирањем. 
Претходним геотехничким испитивањима морају се утврдити физичко-механичка својства тих 
стенских маса и на основу њих одредити начин бушења, размак рупа и величина пуњења 
експлозивом. Ископани материјал из веома чврстог каменитог тла, уз примену за израду насипа, 
може се употребити и као градевински материјал за израду коловозне конструкције и као агрегат 
за бетон. 

 

2.3.  ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

2.3.1. Опис 

Позиција обухвата насипање, разастирање, односно фино планирање, евентуално квашење и 
збијање материјала у насипу према димензијама и нагибима датим у пројекту. 

2.3.2. Израда 

Разастирање земље при изради насипа извршити у слојевима од 20 до 30 цм у зависности од 
примењених механичких средстава за набијање, с тим да се на читавој дужини израденог слоја 
мора постићи захтевани степен набијености. 

Ручно набијање се недозвољава. Замрзнути материјали се не смеју уградивати у насип, као ни 
лед и снег. 

При изводењу насипа потребно је слојевима дати једнострани или двострани нагиб од 4% ради 
бољег одводњавања атмосферске воде. Из истог разлога, при прекиду рада, када постоје изгледи 
за кишу, потребно је површину набијеног слоја изваљати глатким точковима.  

Висина сваког појединог разастртог слоја мора бити у складу са ефектом збијања, односно 
дубинским учинком примењених средстава за збијање, врстом материјала и сегрегацијским 
појавама. У начелу збија се од руба према средини, односно у кривини од ниже стране према 
вишој. 

Уколико постоје захтеви и могућности за уградивање насипа у слојевима дебљим од 30 цм, онда 
надзорна служба може тај захтев и одобрити ако изводач испуни следеће услове: на пробној 
деоници дужине од 30 до 50 м уз употребу механичких средстава којима се врши сабијање 
насипа утврдује се дебљина, механичка средства, број ходова, особине материјала са влажношћу 
и збијеност на пет места од којих најмање два у доњој половини слоја. 

На основу резултата надзорни орган уноси потребне резултате и даје налог кроз грађевински 
дневник. Ови трошкови рада на пробној деоници пута падају на терет изводача, с тим што 
изграђени слој насипа, уколико је на траси и ако збијеност задовољава, признаје се као изведени 
насип. 

Ако не постоје проверена искустсва о могућностима збијања одреденог материјала и средства за 
збијање, дебљина слоја се исто одредује на пробној деоници. 

На основу пробне деонице за сваку врсту материјала, утврдује се дебљина слоја, механичка 
средства, број прелаза, физичко-механичке карактеристике материјала (влажност, запреминска 
тежина, модул стишљивости). 

Потребне налазе надзорни орган уноси у градевински дневник. 

Ванредни трошкови рада на пробној деоници падају на терет изводача радова, с тим што се 
изграђени слој насипа на пробној деоници, уколико задовољава критеријуме, признаје као 
изведени насип. 
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Где год је могуће контролу збијености уградених слојева, вршити по стандардном Прокторовом 
поступку при чему се захтева следећи степен збијености: 

 за слојеве насипа висине до 2 м мерено од коте нивелете коловоза 100% за везани и 
невезани материјал, од захтеване максималне збијености. 

 за слојеве насипа висине преко 2 м мерно од коте нивелете коловоза 95% за везани и 
невезани материјал од захтеване максималне збијености. 

Готов насип мора имати пројектоване нагибе, ширине и коте са тачношћу +5 цм. 

Ширине и нагиби не мере се после скидања са косине евентуалног слоја, што се посебно не 
плаћа, јер је тај рад обрачунат у цену готовог набијеног насипа. 

Ако материјал за насип садржи већи проценат влажности од оптималног, треба сачекати 
просушивање разастртог слоја па тек онда приступити набијању. 

Шири и више изведени насипи грешком изводача неће се посебно обрачунавати, а изводач је 
дужан да изврши правилно дотеривање на пројектоване димензије са тачношћу +5 цм. 

За терене попречног нагиба већег од 20º пре наношења насипног материјала морају се извести 
степенице ширине око 2м, усечене у терен на којем се гради насип. Нагиб степеница је 4% са 
падом низбрдо, а нагиб бочног дела је 2:1. За нагиб терена измеду 20º и 30º измеду степеница се 
оставља медупростор од 1м. За нагиб терена преко 30º степенице се изводе без медупростора. 

Ради правилног избора механизације за изградњу насипа од земљаног тла, као и ради примене 
оптималне технологије рада потребно је: 

 водити рачуна о квалитету земљаног тла са трасе и позајмишта, утврђеним одговарајућим 
геомеханичким испитивањима за главни пројекат; свака проме на позајмишта материјала 
за израду насипа мора бити праћена одговарајућим геомеханичким испитивањима и 
доказима о њиховој употребљивости 

 водити рачуна о оптималном начину сабијања са обзиором на врсту земљаног материјала 
и тражену збијеност 

 контролисати пробним деоницама ефикасност збијања изабране механизације за збијање 

 водити рачуна о квалитету и збијености природног терена на коме ће се градити насип. 

Геомеханичке карактеристике материјала са трасе и позајмишта утврђују се у геомеханичком 
елаборату. 

2.3.3. Контрола квалитета за насип 

За израду насипа могу се применити неоргански материјали одредених квалитета из усека, 
засека,  позајмишта или депонија. 

Контролу квалитета материјала за насип вршити по следећим прописима: 

СРПС.У.Б1.010 узимање узорака 

СРПС.У.Б1.012 одређивање влажности тла 

СРПС.У.Б1.014 одређивање специфичне масе тла 

СРПС.У.Б1.016 одређивање запреминске масе тла 

СРПС.У.Б1.018 одређивање гранулометртијског састава
тла 

СРПС.У.Б1.020 одређивање граница течења и ваљања 

СРПС.У.Б1.024 одређивање садржаја сагорљивих
материјала тла 

СРПС.У.Б1.038 одређивање оптималног садржаја воде 

СРПС.У.Б1.042 одређивање калифорнијског индекса
носивости 
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Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно на сваких 4000 м3 изведеног 
насипа. 

2.3.3.1. Критеријум за оцену квалитетета материјала за насип 

Израда насипа од земљаног ситнозрног (кохерентног) тла 

На потезима дуж трасе где се насип изводи преко претходно обрађеног, збијеног и примљеног 
подтла, може се применити непластичан песак или материјали који задовољавају следеће 
критеријуме: 

 Прокторов број мора бити Пб = 0 до 0,20 
 минимална запреминска густоћа у сувом стању, добијена по стандарду рус У.Бл.038, за 

насипе висине до 3,0м износи Yд> 1500 кг/м3 , а за насипе више од 3,0м износи Yд > 1550 
кг/м3 

 оптимална влажност по стандардном Процтор-овом опиту СРПС У.Бл.038 Њопт < 25% 

 граница течења СРПС У.Бл.020 ЊЛ < 65% 

 индекс пластичности СРПС У.Б 1.020 ИП < 30% 

 влажност материјала треба да је блиска оптима1ној влажности , односно да се при 
збијању може постићи захтевани квалитет ± 2% од оптима1не влажности СРПС У.Б 1.038 

 степен неравномерности у =
10

60

d

d
 гранулиметријског састава               У > 9  

 садржај органских материја по СРПС У.Бл.024                                            < 6 % 

Израда насипа од земљаног невезаног крупнозрног и каменитог тла 

Земљани не везани (шљунковито-песковити) и камени ти мешовити материјали за насипе морају 
одговарати следећим карактеристикама: 

 крупноћа зрна не сме битивећа од 40цм у читавом насипу, изузев завршног слоја насипа 
где најкрупније зрно не сме бити веће од 10цм 

 степен неравномерности у =
10

60

d

d
 гранулиметријског састава                  У > 9 

 каменито тло за израду насипа мора бити од стенских маса постојаних на атмосферске 
утицаје 

2.3.3.2. Контрола обрађеног и збијеног слоја насипа 

Збијеност се дефинише траженим постотком највеће суве запреминске масе добијене по 
стандардном Проктору (СРПС У.Бл.038), модулом стишљивости Мс добијеним пробном плочом 
(СРПС У.Бл.046) или модулом деформације Ев2. 

За насипе од каменитог тла са величином зрна до 200мм збијеност се одредује или помоћу 
запреминске густоће или помоћу модула стишљивости Мс (стандард СРПС У.Б1.046). Тражена 
запреминска густоћа тих материјала мора бити већа од 1750 кг/м3 или модул стишљивости већи 
од 40 Н/мм2. Такви материјали се морају збијати вибрацијским механичким средствима или 
тешким плочама -маљевима. Успех збијања зависи од степена неравномемости, тј. од количине 
ситнијих комада камена, јер се овима попуњавају шупљине измеду крупнијих комада камена. 

Збијеност природног терена мора одговарати захтевима наведеним у следећој таблици: 

Врста природног терена и висина насипиа Тражена збијеност по стандардном
Проктору (СРПС У.Б1.038)  

- природни терен од земљаног ситнозрног 
(кохерентног) тла, а пројектовани насип 
висине 
до 2,0м 
- природни терен од земљаног ситнозрног 
(кохерентног) тла, а пројектовани насип 

 
       97% 
 
 
      95% 
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Врста природног терена и висина насипиа Тражена збијеност по стандардном
Проктору (СРПС У.Б1.038)  

виши од 
2,0м 
- природни терен од земљаног невезаног  
крупнозрног или мешовитог тла, а 
пројектовани насип висине до 2,0м 
- природни терен од земљаног невезаног 
крупнозрног или мешовитог тла, а 
пројектовани 
насип виши од 2,0м 

    100% 

     95% 

Положај слоја у насипу и материјала 
чији је слој 

Најмањи тражени модул Најмања 
тражена 
збијеност по
Проктору (СРПС

стишљивост 
М, 

деформације 
Ев2 

а) за насипе висине преко 2м за слојеве
ниже од 2м испод планума доњег 
строја 
- за земљана ситнозрна (кохерентна) 
тла 
- за земљана невезана (крупнозрна и 
мешовита тла 
б) за насипе висине до 2м за све 
слојеве, 
изузев за планум доњег слоја 
- за земљана ситнозрна (кохерентна) 
тла 
- за земљана невезана (крупнозрна) и 
мешовита тла 

          - 

         350 

          - 

         400 

       200 

          95% 

          95% 

       100% 

      100% 

За Аутопутеве и Магистралне путеве и када су количине насипања веће од 50.000,00 м3 на 
једном потезу мора се извршити пробно збијање ради провере погодности механизације и 
технологије рада у односу на дебљину слоја, број прелаза механизације за збијање и сл. 

Завршни слој од земљаних материјала у дебљини од 30 до 50 цм израдује се од каменитих или 
шљунковитих материјала (као побољшани доњи строј) из ископа са трасе или из позајмишта. 
Уграђивање квалитетних материјала доприноси економичнијем димензионисању коловозне 
конструкције и мора бити предвиђено пројектом. 

На местима на којима се контролише збијеност мора се испитати гранулометријски састав и 
влажност, а за земљана тла и оптимална влажност (СРПС У.Б1.038). 

Након прегледа и анализе тих резултата могу се по потреби одредити допунска испитивања која 
треба извршити у току даљег рада. 

Контрола обрађеног и збијеног слоја насипа врши се одређивањем степена збијености (за 
кохерентне и некохерентне материјале) или модула стишљивости (за некохерентне материјале) 
на сваких 50 м по следећим прописима: 

СРПС.У.Б1.010 узимање узорака 

СРПС.У.Б1.012 одређивање влажности тла 

СРПС.У.Б1.016. одређивање запреминске масе тла 

СРПС.У.Б1.046. одређивање модула стишљивости кружном плочом 
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Понављање опита због незадовољавајућих резултата пада на терет извођача радова. 

Обрачун и плаћање врши се по м3 обраденог, збијеног и формираног изведеног насипа. 

2.3.3.3. Критеријум за оцену равности 

Задњи слој насипа испод слоја постељице мора имати попречни и подужни нагиб какав је дат у 
главном грађевинском пројекту. Изведена висина насипа утврђује се нивелманским снимањем 
на сваком попречном профилу и не сме бити већа од ± 5цм. 

2.3.3.4. Обрачун радова 

Рад се мери и плаћа по м3 обрађеног, збијеног и формираног насипа према главном 
грађевинском пројекту, а који је претходно примљен од стране надзорног органа. 

 

2.4.  ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

2.4.1. Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 0-3 км (локални 
транспорт) 

Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на локацији за израду 
насипа. 

Плаћа се по 1 м3 транспортованог материјала. 

2.4.2. Транспорт земљаног материјала из позајмишта на даљину 15-20 км 

Позицију урадити у свему према тачки 2.5.1. 

2.4.3. Транспорт вишка земљаног материјала на депонију, транспортна даљина 15-20 км 

Позиција обухвата машински утовар и транспорт вишка ископаног и у страну одбаченог 
материјала  на депонију инвеститора. 

Плаћа се по 1 м3 транспортованог материјала. 

 

2.5. ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА 

За време извођења земљаних радова и у свим његовим фазама мора се осигурати ефикасно 
одвођење свих површинских и подземних вода. 

Не сме се допустити задржавање вода на земљаним радовима, јер то може изазвати знатно 
погоршање квалитета тла извршених радова и продужити и поскупети те радове. 

При свакој фази рада или при прекиду радова мора бити осигурано ефикасно одводњавање. 

Одводњавање се мора осигурати и пре завршетка градње објекта за одводњавање (јаркова, 
ригола, пропуста дренажа итд.) привременим решењима. 

 

2.6 УРЕЂЕЊЕ ПЛАНУМА ДОЊЕГ СТРОЈА 

Под планумом доњег строја не подразумева се само завршна равнина доњег строја, већ завршни 
слој насипа, односно тло непосредно испод коловозне конструкције код усека. 

Због тога је планум доњег строја изложен знатно већем оптерећењу но нижи слојеви насипа, 
односно нижи слојеви тла у усеку, па се зато захтева бољи квалитет материјала у том слоју, као и 
његова већа стабилност. 

Квалитет материјала, равност и остали услови дефинисани су у стандарду СРПС У.Б8.010. 
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3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

3.1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

3.1.1 ПРСКАЊЕ ПОВРШИНЕ КОЛОВОЗА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ 

Пре почетка израде слојева појачања подлога мора бити сува и ни у ком случају смрзнута. 
Потребно је да буде добро очишћена и издувана компресором. 

Овако очишћену, изравнату, обрађену и издувану подлогу потребно је попрскати полу 
стабилном битуменском емулзијом (катјонском или ањонском у зависности од врсте агрегата (у 
свему према СРПС У.М3.024). Количина емулзије мора да буде око 700 гр/м2, тако да после  
испаравања воде, уља и других састојака остане 300 гр/м2 чистог везива.  

Прскање се мора вршити прскалицом, испред финишера за израду слоја појачања на пред-
растојању од највише 50 м. 

По испрсканој асфалтној површини битуменском емулзијом, не сме се вршити никакав 
саобраћај. 

Обрачун и плаћање врши се по 1 м2 испрскане подлоге. 

 

3.2.  ИЗРАДА СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.2.1.  ИЗРАДА СЛОЈА ПОСТЕЉИЦЕ 

3.2.1.1. Дефиниција 

Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног материјала, који се гради у 
усеку или преко насипа. Зависно од материјала у усеку, постељица може бити изграђена од 
локалног тла. 

Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне конструкције. 

3.2.1.2. Опис 

Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз, планирање и збијање у 
слоју укупне дебљине 30 цм а према котама и нагибима датим у главном пројекту. У зависности 
од физичких карактеристика материјала, позиција обухвата и евентуално квашење или 
просушивање довезеног и разастртог материјала пре збијања. Позиција такоде обухвата и замену 
постељице у усеку, уколико локално тло има неодговарајућа физичко механичка својства. 

3.2.1.3.  Извођење рада 

Радови на изградњи овог слоја могу почети тек када је примљен по котама нижи слој. Радови се 
не смеју изводити преко замрзнутог нижег слоја. 

3.2.1.3.1. Постељица на насипу 

Израда слоја се врши методом насипања са чела, тако да камиони који довозе материјал не "газе" 
нижи слој. За збијање слоја постељице од кохерентног тла потребно је користити ваљке са 
јежевима, а површину слоја затворити лаким глатким челичним ваљцима. Потребно је постићи 
степен збијености Сз>100% у односу на стандардни Прокторов опит. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на 
попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова. 

3.2.1.3.2.  Постељица у терену 

Локално тло повољних карактеристика 

На делу трасе где је постељица у постојећем терену од кохерентног тла које задовољава 
критеријуме квалитета за постељицу, постељицу изградити од локалног тла (планирање 
избијање). 

Технологија обраде постељице је у директној вези за природном влажности у периоду изводења 
радова и врстом тла. Претходним испитивањем тла, утврђена је висока природна влажност тла у 
односу на оптималну влажност за збијање прашина и глина. Климатске карактеристике 
годишњег доба током којег ће се изводити радови, могу резултовати са влажношћу тла знатно 
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мањом од утврђене теренским истражним радовима, односно са вланошћу која је блиска 
оптималној влажности. С тога је пожељно изводење ове позиције сперовести у летњем и сушном 
периоду. 

Због претходно наведеног а у циљу избора технологије рада, неопходно је да теренска 
геомеханичка лабораторија одмах по започињају земљаних радова утврди природну влажност 
тла на коти постељице као и да потврди или допуни констатације о врсти прашинасто 
глиновитог тла и његовим физичко механичким својствима датим у пројекту коловозне 
конструкције. На основу тих показатеља изводач ће применити одговарајућу технологију рада, 
односно технологију предложену овим техничким условима или технологију коју предложи 
надзорни орган и геомеханичка лабораторија, или технологију коју предложи изводач радова а 
одобри надзорни орган. 

Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну влажност за 
збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије се тло може просушити у повољним 
климатским условима (лето, сушни период), потребно је применити следећу технологију рада у 
периоду са топлим и сувим временом:  

 Израда привремених канала за прихватање и одводење воде од евентуалних кишних 
падавина; 

 Риповање тла булдозером са посебним ралом као додатком или са плугом који вуче 
трактор, до дубине од мин.30 цм; 

 Ситњење изрипованог -изораног тла са тањирачама или ротофрезама; 

 Због опасности од кишних падавина, на крају радног дана лако испланирати и уваљати 
површину са попречним нагибом ка привременим каналима; 

 Следећи радни дан поновити активности наведене под "б", "ц", "д"; 

 Приступити дефинитивном планирању (коте и нагиби према пројекту) и збијању са 
ваљцима   "јежевима", а након постигнуте захтеване збијености, површину затворити 
лаким статичким ваљцима; привремене јаркове затрпати и земљу сабити непосредно пре 
изградње слојева коловозне конструкције. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на 
попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова. 

Локално тло повољних карактеристика али са високом природном влажношћу. 

Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну влажност за 
збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије се тло не може просушити у повољним 
климатским условима (лето, сушни период), или додати креч за смањење влажности, потребно је 
извршити збијање тла са природном влажношћу и постићи максималну могућу збијеност са 
стандардном енергијом збијања (дефинисано кривом Прокторовог опита). Потребно је постићи 

степен збијености Сз ≥ 97% у односу на стандардни Прокторов опит. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на 
попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова. 

3.2.1.4.  Материјал за изградњу постељице 

Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се може применити 
за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену). 

3.2.1.4.1. Стандарди  испитивања 

Испитивања физичко механичких својстава материјала за постељицу вршити по следећим 
стандардима: 

 СРПС У.Б1.010 - узимање узорака 

 СРПС У.Б1.012 – одређивање влажности тла 

 СРПС У.Б1.014 - одређивање специфижне тежине 

 СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла 

 СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава 
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 СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и ваљања 

 СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих материјала тла 

 СРПС У.Б1.038 - одређивање оптима1ног садржаја воде 

 СРПС У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости. 

Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално једном на сваких 1000 
м2 постељице. 

 

 

3.2.1.4.2. Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу 

Локално тло или материјал из позајмишта од којих ће се градити постељица треба да има 
следећа физичко механичка својства: 

 максимална запреминска маса по стандардном Процтор-овом ≥1,60 т/м3; 

 влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (Њопт±2%), односно да се 
при збијању може постићи захтевана збијеност; 

 граница течења ЊЛ<55% 

 индекс пластичности Ип<20% 

 степен неравномемости гранулометријског састава У>9 

 садржај органских материја <6% и равномемо распоређен 

 лабораторијски калифомијски индекс носивости ЦБР≥5% при степену збијености 
Сз=100% у односу на стандардни Процтор-ов опит, а бубрење <3 %. 

3.2.1.5. Контрола изграђеног слоја постељице 

3.2.1.5.1 Контрола материјала 

Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално једном на 500 м2 

по следећим стандардима: 

 природна влажност   СРПС У.Б1.012 

 специфична тежина    СРПС У.Б1.014 

 гранулометријски састав   СРПС У.Б1.018 

 граница консистенције   СРПС У.Б1.020 

 

Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима претходних испитивања 
наведеним у претходној тачки. 

3.2.1.5.2. Контрола збијености 

Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног слоја и поредењем 
са максималном сувом запреминском масом утврђеном Прокторовим опитом. Испитивање се не 
сме вршити на замрзнутом слоју. Ово испитивање се врши минимум једном на сваких 30 м1 по 
следећим стандардима: 

 узимање узорка                                   СРПС У.Б1.010 

 одређивање влажности тла                                  СРПС У.Б1.012 

 одређивање запреминске тежине                                      СРПС У.Б1.016 

 одређивање модула стишљивости методом кружне плоче  СРПС У.Б1.046 

Потребно је постићи степен збијености Сз ≥ 100% у односу настандардни Прокторов опит у 
случају ситнозрних-кохерентних материјала. 

Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној деоници, при чему 
је потребно утврдити релације измеду захтеваног степена збијености и модула стишљивости, за 
стварне услове влажности и интеракције слојева. Критеријуме за сваки карактеристичан потез 
доноси комисија састављена од надзорног органа, изводача радова и представника контролне 
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лабораторије, на основу испитивања на пробним деоницама. Резултате испитивања са пробних 
деоница и измене критерија оцене збијености надзорни орган уноси у дневник изградње. 

Понављање опита због незадово1јавајућих резултата, пада на терет изводача радова. 

3.2.1.5.3. Контрола равности и кота површине изграђеног слоја 

Контрола равности се врши на било којем месту по избору надзорног органа, а најмање са 
учеста1ошћу опитних места на сваком пројектном попречном профилу. При мерењу са летвом  
дужине 4 м у било ком правцу, максимално одступање испод летве може бити 2цм. 

Контрола кота површине подтла се врши на сваком пројектном поречном профилу а осим тога 
може се контролисати и на било којем месту које одабере надзорни орган. Дозвољено одступање 
изведених кота од пројектованих је -2 цм односно +1 цм, под условом да је обезбеден 
пројектован попречни нагиб. 

3.2.1.6 Обрачун извршеног рада и плаћање 

Извршени рад, претходно контролисан и примљен од стране надзорног органа, обрачунава се у 
м2. 

Претходно примљен и обрачунат извршени рад, плаћа се по јединичним ценама из Уговора за 
метар квадратни (м2) изграђеног слоја постељице. 

3.2.2. ДОЊИ  НОСЕЋИ СЛОЈ ОД ПЕСКОВИТОГ ШЉУНКА 0/63 

3.2.2.1. Опис позиције 

Рад обухвата набавку и превоз материјала, разастирање и збијање. Дебљина уграђеног и збијеног 
слоја се усваја према главном пројекту. 

3.2.2.2. Израда 

Доњи носећи слој уградивати на прописно збијену и равну постељицу. Тек када надзорни орган 
прими постељицу и одобри рад може почети навожење материјала за доњи носећи слој. Возила 
са блатњавим точковима не смеју се кретати по разастртом или збијеном материјалу. Након 
навожења, материјал разастрти и фино испланирати у дебљини потребној да се након сабијања 
добије слој пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до сегрегације песковитог 
шљунка. 

Сабијање се врши одговарајућим вибро средствима. 

Планум сабијеног слоја мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то дато у пројекту.  

3.2.2.3.  Контрола квалитета 

Контрола квалитета обухвата претходна и контролна испитивања материјала, као и контролу 
уграђеног и збијеног слоја. 

3.2.2.3.1. Претходна испитивања 

Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу: 

 физичко-механичких и минералошко-петрографских особина агрегата; 

 гранулометријског састава укупног материјала; 

 носивости; 

 садржаја органских материја и лаких честица. 

У погледу физичко-механичких и минералошко-петрографских особина, материјал мора да 

задовољи следеће критеријуме: 

 облик зрна .................................................................  неповољно до 50%, 

 трошна зрна ................................................................                      до 7%, 

 садржај глиновито-муљевитих и органских честица.......                      до 5%, 

 хабање по Лос Ангелес-у .......................................                            маx 50%, 

 постојаност агрегата на смрзавање ........................                    постојан, 

 минералошко-петрографски састав утврђује се минера1ошко-петрографском анализом 
која треба да да учешће појединих врста стена по обиму заступљености 
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 не дозвољава се присуство лапораца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих пешчара, 

конгломерата, распаднутих гранита и гнајсева. 

Крива гранулометријског састава материјала мора се налазити унутар граница датих у следећој 

табели. 

ОТВОРИ СИТА (мм) 
(квадратна) 

Пролаз кроз сита (%) 

63 100 

45 85 - 100 

31,5 72 - 100 

22,4 59 - 93 

16 50 - 85 

8 36 - 69 

4 26 - 56 

2 18 - 44 

1 11 - 34 

0,71 9 . 30 

0,5 7 - 26 

0,25 5 - 20 

0,125 2 - 15 
 

Осим наведеног, гранулометријски састав мора задовољити и: 

 садржај зрна мањих од 0.02 не сме бити већи од 5%, 

 степен неравномерности гранулометријског састава У = 15 до 100, 

 носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора бити: ЦБР = 
30%, при релативној збијеност од 95% у односу на максималну запреминску масу по 
модификованом Прокторовом поступку, 

 садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 5%. 

3.2.2.3.2. Контролна испитивања уграђеног слоја 

Контрола се врши испитивањем степена релативне збијености у односу на модификован 
Прокторов поступак, најмање на сваких 500м2. 

Захтевани степен збијености:  Сз > 98%. 

Контролу гранулометријског састава вршити на сваких 3000м2. 

Равност испитивати летвом дужине 4м, на сваком попречном профилу. Дозвољено одступање је 
15мм. 

Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки може одступати од пројектоване највише 
10мм, што се проверава нивелманским снимањем. 

Одступање од дебљине изведеног слоја не сме бити веће од 15мм. 

Одступања већа од датих нису дозвољена. У случају да одступања остају трајна, надзорни орган 
и инвеститор морају дати своје мишљење и став по овом питању како би се предузеле 
одговарајуће мере за обезбеђење пројектованог квалитета радова, односно да би се знало које 
мере треба предузети при обрачуну радова. 

3.2.2.4.  Мерење и плаћање 

Радови се обрачунавају по кубном метру (м3) стварно уграденог, збијеног и примљеног доњег 
носећег слоја, по уговореној јединичној цени. 
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3.3.  ИЗРАДА НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0/31.5 

3.3.1.  О п и с 

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђи вање, грубо и фино разастирање, евентуално квашење, 
те збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, према димензијама датим у пројекту. 

 

3.3.2.  И з р а д а 

Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се мора разастрти у 
подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном смислу мора имати нагиб 
постојеће нивелете, односно потребан за одводњавање атмосферске воде. 

Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) одговарајућим средствима за 
збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишој. 

Материјал за носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити се сме угрђивати 
преко слоја снега и леда. 

3.3.3. Контрола квалитета материјала за носећи слој од дробљеног камена 

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени камени агрегат. Контролу квалитета 
при претходним испитивањима вршити по следећим прописима: 

СРПС Б.Б0.001 - природни агрегат и камен; узимање узорака 

СРПС Б.Б8.012 - природни камен, испитивање чврстоће на притисак 

СРПС Б.Б8.010 - одређивање воде коју упија природни камен 

СРПС Б.Б8.002 - испитивање постојаности камена на мразу 

СРПС Б.Б8.045 - испитивање отпорности камена и каменог агрегата према 

                          хабању по методи Los Angeles 

СРПС Б.Б8.037 - одређивање трошних зрна у крупном агрегату 

СРПС Б.Б8.047 - дефиниција облика и изгледа површине зрна 

                          каменог агрегата 

СРПС Б.Б8.048 - испитивање облика зрна каменог агрегата 

СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава и по 

                          тачки 5 одредивање честица од 0.02 мм аерометрисањем 

                          (или по СРПС Б.Б8.036) 

СРПС Б.Б8.036 - одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито 

                          отвора 0,02 мм (важи поступак из овог СРПС-а) 

СРПС Б.Б8.038 - 1.5.52 садржај глине и муљевитих састојака 

СРПС Б.Б8.031 - упијање воде агрегата 

СРПС Б.Б8.030 - запреминска маса са порама и шупљинама(у збијеном 

                          и растреситом стању) агрегата 

СРПС Б.Б8.032 - запреминске масе камена (са порама и шупљинама и без пора и 

                          шупљина) порозност и густина камена 

СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности 

СРПС У.Б 1.016 - одређивање запреминске масе тла 

СРПС У.Б 1.038 - одређивање оптималне садржине воде 

СРПС У.Б 1.042 - одредивање калифорнијског индекса носивости 

Испитивања се врше за сваку промену материјала. 

3.3.4. Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој 

Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и испуне мора 
задовољити одређене захтеве у погледу: 



 16

 физичко-механичких и минералошко-петрографских особина саме стене и агрегата; 

 гранулометријског састава укупног материјала; 

 носивости; 

 садржаја органских материја и лаких честица. 

Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора бити састављен од 

зрна која одговарају следећим захтевима: 

3.3.4.1. Физичко-механичка својства камена 

 Средње чврстоће на притисак (МПа) у сувом стању                     мин 120 

 Упијање воде (% масе)              1,0 

 Постојаност на смрзавање 

 (на 25 циклуса смрзавања) (Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на 
притисак после смрзавања до 20% у односу на средње притисне чврстоће у сувом стању). 

 Минералошко-петрографски састав 

 Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла. 

3.3.4.2. Физичко-механичка својства дробљеног каменог агрегата 

 Облик зрна, удео зрна неповољног облика (3:1)....................................................  маx 
40% 

 Упијање воде (СРПС Б.Б8.031).................................................................. маx 1,6% 

 Трошна зрна ...................................................................................................  маx 7% 

 Отпорност на хабање по методи Лос Ангелес ..........................................  маx 40% 

 Садржај муљевито-глиновитих и органских честица  ....................................................маx 
5% 

Напомена: На несепарисаним каменим материјалима прописане граничне вредности за удео зрна 
повољног облика, трошних-неквалитетних зрна, упијање воде, губитка на НА2СО4 израчунавају 
се у проценту масе на лабораторијским издвојеним фракцијама, односно уделу зрна већих од 4 
мм. 

На сепарисаним каменим материјалима прописане граничне вредности изражавају се у проценту 
масе на испитану -називну фракцију. 

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 0/31 мм, 
мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 

 

Отвор квадратног
сита (мм) 

% теж. у одмосу на укупну
тежину материјала 0/31мм 

0,1 2 - 9 

0,2 5 - 14 

0,5 8 - 20 

1,0 11 - 30 

2,0 15 - 40 

5,0 25 - 55 

10,0 30 - 65 

20,0 60 - 80 

31,5 100 
 

Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће захтеве: 
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 садржај зрна мањих од 0,02 мм не сме бити већи од 3% 

 степен неравномерности гранулометријског састава, У=15-50. 

С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифомијски индекс носивости ЦБР 
80% при степену збијености Сз = 95% у односу на модификовани Процтор-ов опит, а оптималну 
влажност Њопт = 7-9%. 

Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% тежине. 

3.3.5.  Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем степена збијености 
или модула стишљивости на сваких 500 м2. Уколико се паралелно ради одређивање степена 
збијености и модула стишљивости испитивање се обавља на сваких 50 м. 

Испитивање се врши по следећим прописима: 

СРПС У.Б1.010 - узимање узорака  

СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности  

СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминска масе 

Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а врши се и контрола 
равности. 

3.3.5.1. Критеријум за оцену квалитета уграђивања 

Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити следеће 
критеријуме: 

 

Дебљина доњег носећег слоја
дроб. кам. (цм) 

Захтевани степен 
збијености СЗ у односу на 
мод. Процторов опит СЗ 
(%) 

20 98% 
 

Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге потребно је средства за набијање, односно 
вибрације, прилагодити овим условима како би се агрегат сабио до потребне збијености. 

Понављање опита због незадовољавајућих резултата пада на терет извођача радова.  

Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу одступати за ±10 мм. 

Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а одступања од мерне 
равни могу бити највише 10 мм у било ком правцу. 

3.3.6. Мерење и плаћање 

Плаћа се по м2 стварно обрађеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја од стране 
надзорног органа. 

 

3.4. ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БИТУМЕНИЗИРАНОГ ДРОБЉЕНОГ 
АГРЕГАТА БНС 22б (БИТ 60) 

3.4.1. Опис 

Позиција обухвата набављање, справљање, уграђивање и збијање мешавине од гранулираног 
минералног материјала и битумена у једном слоју потребне дебљине према пројекту. 

3.4.2. Основни материјали 

За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба применити следеће 
основне материјале: 

 дробљени карбонатни камени материјал 0/4; 4/8; 8/16 и 16/22 мм; 

 камено брашно карбонатног састава; 

 везиво БИТ 60. 
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3.4.2.1. Квалитет основних материјала 

3.4.2.1.1. Камена ситнеж 

Камена ситнеж треба да је састављена од карбонатне стенске масе која има следеће особине: 

 чврстоћа на притисак у сувом и водозасићеном стању мин. 120 МПа 

 постојаност на мразу пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса макс. 20% 

Камена ситнеж треба да задовољи следеће услове: 

 хабање по Лос Ангелесу макс. 28% 

 зрна неповољног облика макс. 20% 

 садржај прашинастих честица испод 0,09 мм макс. 5% 

 обавијеност површине агрегата битуменом мин. 100/80 

 упијање воде на фракцији 4/8 мм 1,2% 

Крива гранулометријског састав мора бити таква да крива просејавања лежи у следећем 
граничном подручју: 

 

Квадратни отвори сита 
(мм) 

Прозал кроз сита у % масе 
БНС 22с 

0,09 
0,25 
0,71 
2,00 
4,00 
6,00 
11,20 
16,00 
22,40 
 

5-11 
8-17 
13-27 
24-40 
34-53 
50-70 
61-81 
75-94 
97-100 
 

 

3.4.2.1.2. Камено брашно 

Камено брашно у свему мора одговарати критеријумима датим у СРПС Б.Б3.045 за И класу 
квалитета. 

3.4.2.1.3. Битумен 

Битумен може бити БИТ 60.Битумен у свему мора одговарати критеријумима датим у СРПС 
У.М3.010. 

3.4.3. Мешавина 

У асфалтној мешавини учешће битумена треба бити оријентационо 3,5%. Тачан садржај 
битумена утврдиће се у претходном саставу асфалтне мешавине. 

Линије просејавања минералне мешавине треба да леже у границама наведеним у претходним 
позицијама. Особине пробних тела по Маршаловом поступку морају бити следеће: 

 садржај шупљина (вл.%)........................................................  5-7% 

 стабилност (кН) ...................................................................  мин. 6,0 

 течење (мм) .....................................................................  1-4 

 испуњеност шупљина минералне мешавине битуменом .....  50-70% 

3.4.4. Технологија извршења 

3.4.4.1. Припрема подлоге 

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута. 
Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и издувана 
компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган снимиће нивелету и равност 
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подлоге. На деловима где површина слоја подлоге одступа од прописане висине за више од 
+15мм неопходно је да изводач изврши поправку подлоге према захтевима траженим пројектним 
решењем, односно: 

 на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку извршити 
повећањем слоја асфалтне мешавине са асфа1т бетоном -хабајући слој; 

 на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак 
асфалтне масе у подлози фрезовањем. 

3.4.4.2. Справљање и транспорт асфалтне мешавине 

Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 32 мм којим ће се одстрањивати недозвољена 
крупна зрна у минералној мешавини. 

Температура битумена треба да буде од 150-160ºЦ. Температура агрегата не сме бити виша од 
температуре битумена за више од 150°Ц. Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да 
се креће у границама 150-170°Ц (изузетно 175ºЦ). 

3.4.4.3. Уграђивање асфалтне мешавине 

Температура асфа1тне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140°Ц и виша од  
175ºЦ. 

3.4.4.4. Период извршења радова 

Слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати искључиво у периоду од 
15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5ºЦ, без ветра 
или мин. 10ºЦ са ветром. 

Уграђивање асфа1тне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша. 

Температура подлоге не сме бити нижа од +5°Ц. 

3.4.5. Контрола квалитета 

3.4.5.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине 

Пре почетка радова изводач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне 
асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких услова. 

Никакав рад не сме започети док изводач не предложи претходну мешавину на сагласност 
надзорном органу. Атести о основним материјалима и предходној мешавини не смеју бити 
старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор 
материјала,изводач је дужан да предложи надзорном органу писменим дописом предлог за 
промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на 
сагласност, пре почетка употребе тих материјала. 

3.4.5.2. Доказани радни састав асфалтне мешавине 

Квалитет предходне асфлтне мешавине доказује се пробним радом с тим да се асфалтна 
мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уградивања на опитној деоници. 

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим техничким условима, 
изводач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне материјале. Уколико се дозирањем 
основних материјала према претходној мешавини не могу задовољити сви прописани захтеви за 
физичко-механичке особине асфалтне мешавине и за уграђени слој,неопходно је извршити 
корекцију дозирања основних материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом 
постигну сви постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за 
непрекидни рад. 

Доказни радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија. 

3.4.5.3.  Контрола квалитета током грађења 

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења, инвеститор или од њега ангажована 
лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 

* Испитивање битумена 

Изводач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку обезбеди атест 
производача који ће бити одмах достављен на увид надзорном органу, односно лабораторији. 
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Поред увида у атест производача, оперативна лабораторија вршиће и редовна испитивања у 
скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 

 на почетку радова и 

 на сваких 500 т добављеног битумена 

 

* Испитивање филера 

Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 

 на почетку радова, и 

 на сваких 100 т добављеног филера. 

* Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине 

  и уграђеног слоја 

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија:  

 на почетку радова, и 

 на сваких 1000 м2. 

Узорак афалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза финишера. 
Контрола збијености и шупљина у застору врши се вадењем "кернова" из готовог слоја на истом 
месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 

3.4.6. Критеријуми за обрачун изведених радова 

* Равност слоја 

Мерење врши надзорни орган на попречним профиима, с тим да медусобни размак не буде већи 
од 30 м. 

Мерење се врши равњачом 4 м дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-Интегратором, 
континуално целом дужином. 

Критеријуми су следећи: 

 равност 0-4 мм задовољава 

 равност 4-10 мм не задовољава и одбија се 5-25% вредности површине ове равности 

 равност преко 10 мм не задовољава и одбија са 100% вредности ове равности. 

* Одступање површине слоја од прописане висине 

Мерење се врши на сваком профилу: 

 за подбачај дебљине 4-8 мм, одбија се 10-25% вредности ове површине; 

 за подбачај дебљине слоја 8-10 мм, одбија се 26-50% вредности ове површине; 

 за подбачај дебљине слоја преко 10 мм извршени рад се не прима. 

* Садржај заосталих шупљина у сабијеном Маршаловом узорку 

 

 Уколико су заостале шупљине у границама 6% умањује се вредност слоја за 5-25% 
површине коју обухвата узорак; 

 За заостале шупљине 6-7% умањује се вредност слоја за 25-50%; 

 Уколико су заостале шупљине преко 9% извршени рад се не прима на површини коју 
обухвата испитани узорак.  

* Гранулометријски састав минералне мешавине 

Уколико гранулометријски сатав екстраховане минералне мешавине одступа од граничне криве 
у односу на захтеване физичко-механичке особине, изводачу ће се умањити вредност слоја за 5% 
за површину коју обухвата испитани узорак. 

Уколико има више од 5% резултата са одступањима у фракцији фллера и битумена од 
дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар. 

* Уваљаност (збијеност) застора 
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 За подбачај уваљаности 1-3% умањује се вредност радова за 2-10% на површини коју 
покрива испитани узорак; 

 За подбачај уваљаности 3-5% умањује се вредност радова за 10-50%; 

 За подбачај уваљаности преко 5% извршени рад се не може примити. 

 

3.4.7. Мерење и плаћање 

Обрачун по м3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 

 

3.5. ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АСФАЛТ БЕТОНА АБ 11 

3.5.1. Опис 

Позиција обухвата набавку, справљање, уградивање и збијање асфалт бетона у дебљини према 
пројекту. 

Основа за израду техничких услова за ову позицију је СРПС У .Е4.014. 

3.5.2. Основни материјали 

Основни материјали за израду асфал бетона АБ 8 су: 

 дробљена племенита камена ситнеж 2/4 мм, 4/8 мм, 8/11 мм; 

 дробљени песак 0/2 мм (карбонатни) 

 камено брашно карбонатног састава 

 битумен БИТ 60 (ПК=52-55; Пен=60- 70). 

3.5.3. Квалитет основних материјала 

3.5.3.1. Камена ситне` 

Камена ситнеж треба да је справљена од стенске масе која има следеће особине: 

 

О с о б и н а Услови квалитета 

Притисна чврстоћа мин. 160 МПа 

Хабање брушењем маx. 12 цм3/50 цм2

Постојаност према
смрзавању 

добра 

 

* Пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса мржњења и крављења маx. 20% 

Камена ситнеж мора да задовољи следеће услове: 

 Гранулометријски састав фракције према рус У.ФА.014/90 

 Хабање по Лос Ангелес-у маx. 18% 

 Садржај зрна неповољног облика маx. 20% 

 Садржај трошних зрна маx. 3% 

 Садржај грудви глине у појединој фракцији према СРПС Б.Б8.038 маx.0.25% 

 Обавијеност површине агрегата битуменом мин. 100/80 (СРПС У.М8.096) 

3.5.3.2. Песак 

За песак се може користити племенити дробљени песак добијен од стенске масе карбонатног 
састава. 

Гранулометријски састав песка мора да задовољи следеће услове: 

 

Отвори сита у  
мм 

Пролази кроз сита у % теж. 
Дробљени песак 0/2мм 
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Отвори сита у  
мм 

Пролази кроз сита у % теж. 
Дробљени песак 0/2мм 

0,09 0-10* 

0,25 15-35 

0,71 40-85 

2 90-100 

4 100 
 

* Уколико песак садржи више од 10% филерских фракција може се користити под условом да је 
еквивалент песка већи од 60% 

Песак мора да задовољи и следеће особине: 

 Еквивалент песка је мин 60%. 

 У песку не сме бити грудви глине. 

 Песак не сме садржати органске нечистоће. 

 У песку се не смеју стварати грудве од слепљених честица. 

3.5.3.3. Камено брашно 

За камено брашно треба применити карбонатно камено брашно И класе квалитета према СРПС 
Б.Б3.045. Није пожељна примена каменог брашна од млевене доломитске стене због слабије 
прионљивости за битумен. 

Пре почетка радова изводач треба да код овлашћене лабораторије прибави уверење о квалитету 
каменог брашна којим ће се бити гарантован квалитет према стандрду СРПС  Б.Б3.045 (И 
квалитет). 

3.5.3.4. Битумен 

За везиво треба применити БИТ 60 са: тачком размекшавања (прстен и куглица ПК 52-55°Ц), 
пенетрација 60-70, индекс пенетрације већи од 0, садржаја парафина макс, 2% и дуктилитета 
мин. 150 цм. Остала својства према СРПС У.М3,010. 

3.5.4 Састав минералне мешавине 

Учешће основних фракција у минералној мешавини треба подесити тако да линија просејавања 
буде следећа: 

 

Отвори сита и  
решета 

Пролази кроз сита и решета у % теж. 
Претходна испитивања и пробни рад
машине 

0,09 
0,25 
0,71 
2 
4 
8 
11,2 
16,0 

3-11 
8-18 
16-30 
31-48 
49-65 
75-87 
97-100 
100 

 

3.5.5. Састав асфалтне мешавине 

Оријентациони састав асфалтне мешавине је следећи: 

 филер 0-0,09 мм 8% 

 песак 0,09-2 мм , 25% 
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 камена ситнеж 2-11 мм 67% 

Свега: 100% 

 везиво БИТ 60  (количина везива потребна да асфалтна мешавина задовољи тражене 
услове, утврђује се у претходном саставу асфалтне мешавине) 

 

Оптимална количина битумена у асфалтној мешавини не би требало бити мања од 5.0%, како би 
се спречио брзи замор асфалтног бетона. Код камене ситнежи пореклом од стенских маса које 
користе малу количину битумена за обавијање тако да би оптимална количина битумена била 
испод 5.0% треба применити горњу граничну вредност линије просејавања у подручју филера и 
песка, а доње граничне вредности просејавања у подручју камене ситнежи. 

3.5.6. Физичко-механичке особине асфалтне мешавине 

Асфалтна мешавина сабијена у Маршалове калупе на 155-160°Ц и минерална мешавина од 
екстрахиране асфалтне масе треба дазадовоље следеће услове: 

 

 
Ред.бр. 

 
Врста испитивања 

Услови квалитета 

Претход. испитив. 
и 
пробни рад машине 

Контрола 
испитивања 

1. Заостале шупљине 4,0-6,0 4,0-6,0 

2. Стабилност (кН) мин. 7 мин. 7 

3. Течење (мм) 2-4 2-4 

4. Однос  Стабилност/Течење 2.0 2.0 

5. Толеранција одступања
линије 
просејавања екстрахиране 
минералне мешавине у односу
на усвојену мешавину проб- 
ним радом машине 

сито 0,09мм 
сито 0,25мм 
сито 0,71мм 
сито 2мм 
сито 4мм 
решето 

± 1,0 
± 2,0 
± 2,0 
± 1,0 
± 3,0 
± 3,0 

6.  Толеранција одступања
количине 
везива у односу на усвојену 
рецептуру 

Утврдјује се претходним
испитивањем, а 
толеранција је у границама ±  0,3% од
вредности утврдјене у претходном
саставу  
асфалтне мешавине 

 

3.5.7. Особине уграђеног хабајућег слоја 

Уградени слој од асфалтног бетона мора имати следеће особине: 

 

Редни 
број 

О с о б и н е Услови 
квалитета 

1. Заостале шупљине (%) 4-6 

2. Уваљаност (збијеност) слоја (%) мин. 97 

3. Равност слоја под равњачом 4м маx. 3мм 

4. Одступања површине слоја од прописане
висине 

маx. +3мм 
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Редни 
број 

О с о б и н е Услови 
квалитета 

5. Одступање од захтеваног попречног пада маx. ± 0,2% 
 

3.5.8. Технологија извршења 

3.5.8.1. Припрема подлоге 

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута. 
Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и издувана 
компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган снимиће нивелету и равност 
подлоге. На деловима где површина слоја подлоге одступа од прописане висине за више од 
+15мм неопходно је да изводач изврши поправку подлоге према захтевима траженим пројектним 
решењем, односно: 

 на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку извршити 
повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном -хабајући слој; 

 на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак 
асфалтне масе у подлози фрезовањем. 

3.5.8.2 Справљање и транспорт асфалтне мешавине  

Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 16 мм којим ће се одстрањивати недозвољена 
крупна зрна у минералној мешавини. 

Температура битумена треба да буде од 150-160 °Ц.  

Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 150 °Ц. 

Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-170°Ц (изузетно 
175°Ц). 

3.5.8.3. Уграђивање асфалтне мешавине 

Температура асфалтне мешавине на месту уградивања не сме бити нижа од 140°Ц и виша од 
175°Ц. 

3.5.8.4. Период извршења радова 

Хабајући слој са специфИкацијама из ових техничких услова може се уграђивати искључиво у 
периоду од 15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5 °Ц, 
без ветра или мин. 10ºЦ са ветром. Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је 
измаглица или киша. 

Температура подлоге не сме бити нижа од +5 °Ц. 

3.5.9. Контрола квалитета 

3.5.9.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине 

Пре почетка радова изводач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне 
асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових теничких услова. 

Никав рад не сме започети док изводач не предложи претходну мешавину на сагласност 
надзорном органу. Атести о основним материјалима и претходној мешавини не смеју бити 
старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор 
материјала, изводач је дужан да предложи надзорном органу писменим дописом предлог за 
промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на 
сагласност, пре почетка употребе тих материјала. 

3.5.9.2. Доказани радни састав асфалтне мешавине 

Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да се асфалтна 
мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној деоници. 

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим техничким условима, 
изводач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне материјале. Уколико се дозирањем 
основних материјала према претходној мешавини не могу задовољити сви прописани захтеви за 
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физичко-механичким особинама асфалтне мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити 
корекцију дозирања основних материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом 
постигну сви постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за 
непрекидни рад. 

Доказни радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија. 

3.5.9.3. Контрола квалитета у току грађења 

За обезбеђење прописаног квалитета у току градења инвеститор или од њега ангажована 
лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 

* Испитивање битумена 

Изводач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку обезбеди атест 
производача који ће бити одмах достављен на увид надзорном органу, односно лабораторији. 

Поред увида у атест производача, оперативна лабораторија вршиће и редовна испитивања у 
скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 

 на почетку радова, и 

 на сваких 200 т добављеног битумена 

* Испитивање филера 

Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 

 на почетку радова, и 

 на сваких 100 т добављеног филера 

Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграденог слоја 

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 

 на почетку радова, и 

 на сваких 1000 м2. 

Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза финишера. 
Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из горњег застора, на 
истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 

3.5.10. Критеријуми за обрачун изведених радова 

* Равност слоја 

Мерење врши надзорни орган на попречним профИлима, с тим да међусобни размак не буде 
већи од 30 м. 

Мерење се врши равњачом 4 м дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-Интегратором, 
континуално целом дужином. 

Критеријуми су следећи: 

 равност 0-4 мм задовољава 

 равност 4-8 мм не задовољава и одбија се 5-25% вредности површине ове равности 

 равност преко 8 мм не задовољава и одбија се 100% вредонсти ове равности. 

* Садржај заосталих шупљина у сабијеном Маршаловом узорку 

 Уколико су заостале шупљине у границама 9-10% умањује се вредност хабајућег слојаза 
5-25% површине коју обухвата узорак 

 За заостале шупљине 10-11% умањује се вредност застора за 25-50% 

 Уколико су заостале шупљине преко 11 % извршени рад се не прима на површини коју 
обухвата испитани узорак. 

* Гранулометријски састав минералне мешавине 

Уколико гранулометријски састав екстрахиране минералне мешавине одступа од граничне криве 
у односу на захтеване физичко-механичке особине, изводачу ће се умањити вредност хабајућег 
слоја за 5% за површину коју обухвата испитани узорак. 
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Уколико има више од 5% резултата са одступањима у фракцији фИлера и битумена од 
дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар. 

* Уваљаност (збијеност) застора

 За подбачај уваљаности 1-3% умањује се вредност радова за 2-10% на површини коју
покрива испитани узорак;

 За подбачај уваљаности 3-5% умањује се вредност радова за 10-50%;

 За подбачај уваљаности преко 5% извршени рад се не може примити.

3.5.11 Мерење и плаћање 

Обрачун по м3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 



2/2 - 6 Нумеричка документација  



 
 ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕМА    
 СРПС У.Ц4 012 
 
Поступак димензионисања коловозне конструкције обухвата одређивање меродавних 
параметра за димензионисање састава и дебљине свих слојева уз могућност безбедног,удобног 
и економичног одвијања саобраћаја.У поступку димензионисања узимају се у обзир следећи 
параметри 
-пројектни период 
-возна способност површине коловозног застора на крају пројектног периода 
-сабраћајно оптерећење 
-климатско-хидролошки услови,носивост материјала постељице 
-квалитет примењених материјала у коловозној конструкцији 
 
.ПРОЈЕКТНИ ПЕРИОД 
 
Пројектни период је период изражен у годинама за који је коловозна конструкција 
димензионисана.На крају пројектног перида конструкција није потпуно уништена,већ је 
деградирана али може се рацинално поправити и оспособити за даљу употребу. 
Димензионисање асфалтних коловозних конструкција се обавља по правилу за пројектни 
период од 20 година,у случају етапне градње пројектни период једне етапе не сме бити мањи 
од 5 година. 
 
ВОЗНА СПОСОБНОСТ ПОВРШИНЕ КОЛОВОЗНОГ ЗАСТОРА НА КРАЈУ ПРОЈЕКТНОГ 
ПЕРИОДА 
 
Возна способност површине коловозног застора оцењује се преко индекса возне способности 
Пт,чија се вредност креће у распону од Пт= 5 за нове идеално равне коловозе до Пт= 0 за 
потпуно уништене коловозе. 
Као најмања вредност индекса возне способности на крају пројектног периода усвојена је 
вредност Пт =2,5 
Индекс возне способности-индекс употребљивости П. 
 
САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 
 
За димензионисање се користи укупно еквивалентно саобраћајно оптерећење оптерећење 
средње - тешких моторних возила у пројектном периоду Ту за возну траку која се 
димензионише,изражено преко оптерећења према стандарду СРПС У.Ц4.010. 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 



.КЛИМАТСКО-ХИДРОЛОШКИ УСЛОВИ 

Утицај климатско-хидролошких услова на носивост коловозне конструкције узима се у обзир 
преко регионалног фактора''Р''.Његова вредност се креће у границама од 0,5 до 5,0 при чему су 
веће вредности неповољније.У нашем стандарду СРПС У.Ц4.012 узета је вредност Р= 2. 

НОСИВОСТ МАТЕРИЈАЛА ПОСТЕЉИЦЕ 

Квалитет постељице сагледава се кроз носивост која се изражава помоћу вредности 
калифорнијског индекса носивости ЦБР,који се одредјује према стандарду СРПС У.Е8.010 или 
се добија лабораторијским испитивањима.Задатком је дата  носивост материјала у постељици 
која износи ЦБР =5-6% 

.КВАЛИТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ МАТЕРИЈАЛА У КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ 

Код димензионисања асфалтних коловозних конструкција материјали се вреднују преко 
коефицијената замене материјала 
-за асфалтне мешавине-помоћу вредности стабилности по Марсхалл-у 
-за цементом стабилизоване зрнасте камене материјале помоћу вредности притисне чврстоће 
након седам дана 
-за невезане зрнасте камене материјале-помоћу вредности ЦБР. 



2.2.8.ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПО СТАНДАРДУ  
              СРПС.У.Ц4.012 
        Меродавни параметри за димензионисање 
       -пројектни период п=20 година 
       -сабраћајно оптерећење Ту=2*10-6 – средње тешко саобраћајно оптерећење 
       -носивост материјала постељице ЦБР= 5,5% 
       -климатско-хидролошки услови (регионални фактор) Р=2,0 
       -индекс возне способности Пт=2,5 
 
 Димензионисање коловозне конструкције-ТИП 1 
 
-Укупна дебљина асфалтних слојева зависи од саобраћајног оптерећења очитана са дијаграма за 
димензионисање коловозних конструкција од асфалтних слојева и носивих слојева од невезаног 
зрнастог каменог материјала СРПС У.Ц4.012 
    да=13цм 
-Дебљина носивог слоја од невезаног каменог материјала(шљунка) зависно од саобраћајног 
оптерећења и носивости постељице очитана са дијаграма 
   днм=45,5цм(како је днм веће од 30цм у носиви слој убацујемо и слој туцаника од 10цм) 
 
-Потребни индекс дебљине за целу конструкцију 
 СНпотреб.=да*аа+днм*анм=13*0,38+45,5*0,11=9,72цм 
-Потребни индекс дебљине само за асфалтне слојеве 
СНпотреб.=да*аа+днм*анм=13*0,38=4.94цм 
 
ПРОРАЧУН АСФАЛТНИХ СЛОЈЕВА 
(хабајући слој и горњи битуменизирани носећи слој) 
 
-дефинисање хабајућег слоја од асфалт бетона (АБ) 
за средње-тешко саобраћајно оптерећење користи се (СРПС.У.Е4.014) 
 
АБ11 (за дебљине слојева од 4-6цм) 
АБ16 (за дебљине слојева од 6-7,5цм) 
АБ22 (за дебљине слојева од 7-8,5цм) 
 
Усвајам АБ11 са дебљином слоја  даб=4цм 
 
дефинисање горњег битуменизираног носећег слоја (БНС) 
за средње-тешко саобраћајно оптерећење користи се (СРПС.У.Е9.021) 

 
 
БНС 32 (за дебљине слојева од 7-14цм) 
БНС 45 (за дебљине слојева од 9-18цм) 
БНС 22 (за дебљине слојева од 6-10цм) 
Прорачун дебљине БНС 

 
Потребан конструкциони број СНа=4.94цм 
Коефицијенти замене за одговарајућу врсту материјала 
ааб=0,42 



абнс=0,35 

СНа= даб*ааб+дбнс*абнс=4*0,42+дбнс*0,35=4.94 
     дбнс=9.314цм 

Усвајам БНС 22 са дебљином слоја дбнс=8 цм

ПРОРАЧУН НОСИВОГ СЛОЈА ОД НЕВЕЗАНОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 
(Гранулисани шљунак и слој туцаника од 10цм) 

Потребан конструкциони број : СН=9,72цм 
Коефицијенти замене за одговарајућу врсту материјала: 
  аАБ=0,42 
  аБНС=0,35 
  аТУЦ=0,14 
  аТАМ=0,11 

  СНа= дАБ*аАБ+ дБНС*аБНС+ дТУЦ*аТУЦ+ дТАМ*аТАМ
           4*0,42+8*0,35+10*0,14+дТАМ*0,11=9,72 

дТАМ=34,90 цм 

          усвајам дебљину носећег слоја дТАМ=35цм 
  Укупна дебљина коловозне конструкције д=57цм 

57 

ТАМПОН д=35цм+10цм 

БНС22  д=8цм 

АБ11    д=4цм 

 ДЕЈСТВО МРАЗА НА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ 

На коловозну конструкцију изложену атмосферским утицајима делује и мраз захватајући 
понекад и тло у основи коловоза-постељицу. Дубина смрзавања је максимална дубина испод 



површине коловоза до које се,порна вода претвара у лед,односно изотерма 0°Ц спушта у току 
дејства мраза. Повољније је ако је смрзавање нагло, у односу на постепено и дуготрајно 
смрзавање. Код наглог смрзавања замрзне се само вода која је у слоју захваћеном замрзавању. 
Лагани и дуготрајни процес смрзавања погодује капиларном дотоку воде и повећању количине 
ледених сочива, односно нагомилавању ледених сочива испод коловозне конструкције и тако 
изазива бубрење и издизање коловозне конструкције. Вода притом повећава своју запремину за 
~ 9%. 
Дубина смрзавања зависи од геотехничких карактеристика тла, гранулометријског састава 
,запреминске тежине и влажности на почетку смрзавања, интезитета мраза и нарочито од 
дужине трајања хладног периода, хидро-геолошких услова у тлу. 
Приликом открављивања у пролеће,најпре се отапају ледена сочива у горњем делу површинског 
тла,док она,одмах испод њих осају смрзнута,па се тако ствара водонепропустљив слој. Пошто 
отопљена ледена сочива дају велике количине воде која не може да понире кроз смрзнути нижи 
слој, то она у површинском слоју презасићује тло и ствара од њега житку масу, која тако губи 
способност носивости и чврстоћу. Под саобраћајним оптерећењем појављују се мрежасте 
пукотине, тло је расквашено, долази до пуцања конструкције, провале расквашеног земљаног 
материјала на површину коловоза, па и до пропадања мањих  или већих делова пута. 
У тлу које је захваћено мразом повољнији су материјали који се смрзавају хомогено, не 
мењајући битно своју структуру и влажност. Неповољнији материјали су материјали који се 
смрзавају нехомогено, који мењају своју структуру и знатно бубре, тако да долази до знатне 
промене носивости истих. 
Дејство ниских температура на коловозну конструкцију може се спречити селекцијом земљаних 
материјала за израду доњег строја,ради спречавања појаве капиларног ефекта.Елиминисањем 
потенцијалног дотока воде у труп саобраћајнице,дренирањем подтла, и одговарајућом заштитом 
косина. Изградњом коловозне подлоге од инертних материјала (шљунак,песак,камена дробина) 
који су стању да спрече капиларно пењање у носиве слојеве. 
Смрзавање тла у великој мери зависи од трајања ниских температура.Најчешће се температура и 
дужина њеног трајања изражавају у дан-степенима. Један дан представља један дан са средњом 
температуром ваздуха од 1°Ц испод температуре смрзавања.Тако 10 дана-степени могу значити 
10 дана са температуром ваздуха до -1°Ц, или 1 дан са температуром од -10°Ц. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.4 ПРОВЕРА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА ДЕЈСТВО МРАЗА 
     СРПС У.Б9.012 

Овим стандардом се утврђује поступак за процену осетљивости коловозне конструкције на 
дејство мраза као и техничке мере за спречавање оштећења коловозне конструкције услед 
његовог дејства . 
У поступку провере осетљивости коловозне конструкције на дејство мраза користе се следећи 
подаци: 
-осетљивост материјала постељице на дејство мраза одређена је стандардом    
 СРПС У .Е1.012 
-укупна дебљина коловозне конструкције  
-климатско-хидролошки услови према стандарду СРПС У.Ц4.016 
-дубина смрзавања одређена директним мерењем према стандарду СРПС У.Б9.010 

2.4.1. ОСЕТЉИВОСТ МАТЕРИЈАЛА ПОСТЕЉИЦЕ НА ДЕЈСТВО МРАЗА  
           СРПС У.Е1.012 

Овим стандардом се одређује врста материјала постељице у погледу осетљивости на дејство 
мраза ,а користи се код избора материјала при пројектовању и грађењу коловозне конструкције 
и код одређивања заштитних мера против дејства мраза .До оштећења коловозне конструкције 
долази услед бубрења и дизања материјала у подтлу изазваном дејством мраза као и услед 
смањења носивости услед повећања влажности топљењем леда при одмрзавању .С обзиром на 
осетљивост на мраз материјали се деле на : 
-повољне материјале који смрзавају хомогено немењајући битно своју структуру и влажност 
-неповољне материјале који се нехомогено смрзавају мењајући структуру и бубре ,а осим тога 
долази и до знатне промене носивости овог материјала.Осетљивост материјала на дејство 
мраза одређује се проценом тј.на темељу лабораторијског испитивања. 

2.4.2. КЛИМАТСКО – ХИДРОЛОШКИ УСЛОВИ  СРПС У.Ц4.016 

Под климатским условима подразумева се скуп метеоролошких појава које се карактеришу 
просечним стањем атмосфере и њеним променама на посматраном месту или подручју,кроз 
који пут пролази и то у одређеном временском периоду. 
Климатски услови се изражавају температуром ваздуха при ниским температурама 
помоћу индекса смрзавања . 
Хидролошки усови могу бити повољни или неповољни,што зависи од дубине смрзавања 
,нивоа подземних вода и осетљивости материјала на смрзавање . 

а) повољни хидролошки услови су : 
     -насип висине изнад 1,5м 
     -плитак усек са добрим условима одводњавања  
     -ниво подземне воде нижи од дубине смрзавања  
     -када изнад нивоа подземне воде нема другух могућности дотицања
       површинске воде 
б) неповољни хидролошки услови су: 



     -насип висине мање од 1,5 м 
     -дубок усек  
     -плитки усек са слабим условима одводњавања  
     -ниво подземне воде у зони смрзавања  
     -када постоји могућност капиларног пењања подземне воде . 
 

2.4.3. ДУБИНА СМРЗАВАЊА СРПС У .Б9.010 
 
Овим стандардом утврђују се поступци који служе за мерење дубине смрзавања у тлу и 
коловозној конструкцији пута.Дубина смрзавања користи се за димензионисање коловозне 
конструкције и ограничења пропусног оптерећења у периоду одмрзавања.Ова дубина зависи 
,осим од температурног режима ,прометног места и од осталих параметара и карактеристика 
конструкција везано за њен састав , садржај воде ,осетљивост материјала на смрзавање и 
друго. 
За повољне хидролошке услове и за ЦБР=7% материјал се класификује као ГЦ и за неповољне 
хидролошке услове класификује се као СМ. 
Према табели ГЦ спада у категорију Г1,СМ у категорију материјала Г2 или уколико је у 
слојевима припада категорији Г4. 
 
Материјал Г1 је врло мало осетљив на дејство мраза  
Материјал Г2 је слабо до средње осетљив на дејство мраза 
Материјал Г4 је врло осетљив на дејство мраза 
За материјал Г1 и Г2 није потербна заштита од штетног дејства мраза и усваја се коловозна 
конструкција према носивости постељице .За материјал Г4 као потербна заштита од мраза 
препоручује се делимична замена материјала .Као заштиту од мраза добијене коловозне 
конструкције за делимичну замену материјала треба одредити носивост од индекса мраза и 
врсте материјала. 
Техничке мере које могу да се спроведу ради спречавања штетног дејства мраза на коловозну 
конструкцију су: 
-потпуна замена материјала, осетљивих на дејство мраза ,материјалима неосетљивим на 
смрзавање до потребне дубине 
-делимична замена материјала постељице осетљивог на смрзавање до дубине мање од дубине 
деловања смрзавања. Слој материјала осетљивог на смрзавање биће захваћен смрзавањем само 
у току изузетно оштрих зима. 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Таб. Процењене вредности индекса носивости ЦБР зависно од врсте материјала и     
запреминске масе у сувом стању(СРПС У.Е8.010) 

Indeks nosivosti CBR u %

Povoljni Nepovoljni Povoljni Nepovoljni

GW 2,00 do 2,25 30 30 90 90
GP 1,75 do 2,10 20 20 70 70
GM 2,10 do 2,30 20 15 70 60
GC 1,90 do 2,25 7 5 40 30
SW 1,75 do 2,10 15 15 60 60
SP 1,65 do 1,90 10 10 50 50
SM 1,90 do 2,15 10 7 50 40
SC 1,70 do 2,10 5 3 30 20
ML 1,60 do 1,80 3 2 20 15
CL 1,60 do 1,80 5 3 30 20

U slučaju organskih zemljanih materijala (OL,OH) i zemljanih materijala sa visokom granicom 
tečenja(MH,CH) mora se obaviti laboratorijsko ispitivanje

Simboli       
klasifikacija

Zapreminska 
masa u suvom 

stanju 
Gd(t/m3)

Preporučene vrednosti

Modul reakcije posteljce u (MN/m3)

Hidrološki uslovi Hidrološki uslovi



            Осетљивост материјала на дејство мраза оцењује се према следећој табели  
(СРПС У.Е1.012) 

Kategorija materijala i 
osetljivost na dejstvo 

mraza
Vrsta materijala

Učešće čestica manjih 
od 0,2 mm u %mase

Klasifikacija prema 
standrdu        
JUS U.ES.010

G1 - vrlo malo osetljivi Šljunak 3 do 10 GW,GP,GM,GC

G2 - slabo do srednje  
osetljivi

a) Šljunak
b)Pesak

10 do 20     
3 do 15

GM,GC-CL,CM-GC, 
GM-ML        
SW,SP,SM,SC

G3 - srednje osetljivi

a) Šljunak
b)Pesak(osim vrlo
sitnog i prašin.)  
c)glina sa indeksom
plastičnosti >12

>20    
>15

CS-CL,CM-CC,GM-MO 
SC,SM-SC,SM-ML        
CL,CH

G4 - vrlo osetljivi

a) Prašina
b)Vrlo sitan prašinasti
pesak 
c)Glinovita prašina
,indeks plastičnosti  >12 
d)Uslojena glina i ostali
sedimenti sa sitnim 
česticama

> 15

ML,MH       
SM-ML       
CL,CL-ML       
u slojevima:  
CL,ML,SM,CH

Материјали означени у табели са Г1 сматрају се повољним,а материјали означени са Г4 
неповољним.Материјали означени са Г2 и Г3 сврставају се у повољне или неповољне,у 
зависности од локалних услова. 
За   оцену квалитета израђеног завршног слоја и постељице користе се (СРПС У.Е8.010) 
Дебљина коловозне конструкције је Дкк=57цм, а највиша просечна кота на траси је 
НВ=438м.Индекс мраза се рачуна по формули: 

И = 357-0,325*НВ+0,461*10-3  *НВ2

И = 357-0,325*438+0,461*10-3  *(438)2 

И = 303,09 усвајам 300 Ц*дан 

За срачунати индекс мраза са дијаграма се очитавају вредности продирања мраза кроз 
коловозну конструкцију: 
-ако су повољни хидролошки услови Дмп=50цм што значи да коловозна конструкција 
испуњава дати критеријум (Дкк=57цм) 
-ако су неповољни хидролошки услови Дмп≤50цм, што значи да треба предузети мере за 
санирање последица смрзавања постељице услед дејства мраза 



Подручје примене превентивних мера за заштиту и спречавање оштећења коловозних 
конструкција од дејства мраза 

         1 - врло осетљив земљани материјал на дејство мраза (Г4) 
          2 - осетљиви до слабо осетљиви земљани материјал на дејство мраза (Г3) 





 

Бр.пр. Стационажа Размак
Ископ на 
коловозу 

Fu

Банкине   
Fban

Тампон 
туцаник 

Ftuc

Тампон 
шљунак 

Fшљ

Ширина 
постељице 

Lp_pos 

Ширина 
коловоза 

Lа 

Ископ на 
коловозу 

Fu

Банкине   
Fban

Тампон 
туцаник 

Ftuc

Тампон 
шљунак 

Fшљ

Ширина 
постељице 

Lp_pos 

Ширина 
коловоза 

Lа 
m m m² m² m² m² m m m3 m3 m3 m3 m2 m2

0 0+000,00
1 0+000,61 0,61 2,80 0,15 0,51 1,77 5,06 4,00 0,85 0,05 0,16 0,54 1,54 1,22
2 0+028,08 27,47 2,48 0,15 0,53 1,93 5,55 4,00 72,52 4,12 14,28 50,82 145,73 109,88
3 0+050,81 22,73 2,38 0,15 0,55 1,88 5,35 4,00 55,23 3,41 12,27 43,30 123,88 90,92
4 0+082,86 32,05 2,71 0,15 0,53 1,82 5,19 4,00 81,57 4,81 17,31 59,29 168,90 128,20
5 0+113,02 30,16 2,30 0,15 0,54 1,88 5,35 4,00 75,55 4,52 16,14 55,80 158,94 120,64
6 0+147,25 34,23 2,44 0,15 0,54 1,88 5,37 4,00 81,13 5,13 18,48 64,35 183,47 136,92
7 0+174,71 27,46 2,55 0,15 0,53 1,87 5,30 4,00 68,51 4,12 14,69 51,49 146,50 109,84
8 0+204,53 29,82 3,36 0,15 0,51 1,77 5,05 4,00 88,12 4,47 15,51 54,27 154,32 119,28
9 0+237,11 32,58 2,51 0,15 0,54 1,88 5,35 4,00 95,62 4,89 17,10 59,46 169,42 130,32
10 0+269,33 32,22 2,78 0,15 0,51 1,77 5,05 4,00 85,22 4,83 16,92 58,80 167,54 128,88
11 0+298,65 29,32 3,03 0,15 0,55 1,93 5,50 4,46 85,17 4,40 15,54 54,24 154,66 124,02
12 0+322,78 24,13 4,10 0,15 0,62 2,31 6,61 5,00 86,02 3,62 14,12 51,16 146,11 114,13
13 0+330,91 8,13 3,40 0,62 0,51 2,32 6,63 5,00 30,49 3,13 4,59 18,82 53,82 40,65
14 0+337,97 7,06 3,50 0,15 0,67 2,40 6,77 5,00 24,36 2,72 4,17 16,66 47,30 35,30
15 0+356,56 18,59 3,14 0,15 0,64 2,25 6,42 4,70 61,72 2,79 12,18 43,22 122,60 90,16
16 0+385,20 28,64 2,78 0,15 0,58 2,02 5,77 4,16 84,77 4,30 17,47 61,15 174,56 126,88
17 0+406,46 21,26 3,00 0,15 0,55 1,94 5,53 4,00 61,44 3,19 12,01 42,09 120,12 86,74
18 0+440,21 33,75 3,20 0,15 0,55 1,94 5,53 4,00 104,63 5,06 18,56 65,48 186,64 135,00
19 0+459,19 18,98 2,85 0,15 0,55 1,94 5,53 4,00 57,41 2,85 10,44 36,82 104,96 75,92
20 0+477,44 18,25 2,92 0,15 0,55 1,94 5,53 4,00 52,65 2,74 10,04 35,41 100,92 73,00
21 0+503,42 25,98 2,54 0,15 0,55 1,94 5,53 4,00 70,93 3,90 14,29 50,40 143,67 103,92
22 0+539,24 35,82 2,65 0,15 0,55 1,94 5,55 4,00 92,95 5,37 19,70 69,49 198,44 143,28
23 0+567,49 28,25 2,72 0,15 0,57 1,98 5,65 4,00 75,85 4,24 15,82 55,37 158,20 113,00
24 0+594,48 26,99 3,25 0,15 0,57 2,00 5,73 4,00 80,57 4,05 15,38 53,71 153,57 107,96
25 0+620,22 25,74 2,94 0,15 0,51 1,77 5,06 4,00 79,67 3,86 13,90 48,52 138,87 102,96
26 0+637,15 16,93 2,85 0,15 0,52 1,82 5,20 4,00 49,01 2,54 8,72 30,39 86,85 67,72
27 0+656,41 19,26 2,21 0,15 0,55 1,91 5,45 4,00 48,73 2,89 10,30 35,92 102,56 77,04
28 0+674,88 18,47 2,55 0,15 0,55 1,93 5,50 4,00 43,96 2,77 10,16 35,46 101,12 73,88
29 0+690,87 15,99 2,90 0,15 0,54 1,89 5,40 4,00 43,57 2,40 8,71 30,54 87,15 63,96
30 0+706,31 15,44 2,42 0,15 0,53 1,86 5,32 4,00 41,07 2,32 8,26 28,95 82,76 61,76
31 0+733,48 27,17 2,77 0,15 0,52 1,81 5,17 4,00 70,51 4,08 14,26 49,86 142,51 108,68
32 0+763,48 30,00 3,05 0,15 0,52 1,81 5,17 4,00 87,30 4,50 15,60 54,30 155,10 120,00
33 0+782,12 18,64 3,04 0,15 0,52 1,83 5,22 4,00 56,76 2,80 9,69 33,92 96,83 74,56
34 0+800,50 18,38 2,73 0,15 0,52 1,80 5,15 4,00 53,03 2,76 9,56 33,36 95,30 73,52
35 0+817,35 16,85 2,93 0,15 0,51 1,79 5,10 4,00 47,69 2,53 8,68 30,25 86,36 67,40
36 0+834,70 17,35 3,08 0,15 0,51 1,77 5,05 4,00 52,14 2,60 8,85 30,88 88,05 69,40
37 0+858,43 23,73 2,45 0,15 0,57 1,99 5,69 4,00 65,61 3,56 12,81 44,61 127,43 94,92
38 0+876,80 18,37 3,13 0,15 0,60 1,95 5,57 4,00 51,25 2,76 10,75 36,19 103,42 73,48
39 0+894,23 17,43 3,37 0,15 0,55 1,94 5,53 4,00 56,65 2,61 10,02 33,90 96,74 69,72

  ИСКАЗ КУБАТУРА КОЛОВОЗА - ОСОВИНА 1- за реконструкцију некатегорисаног пута у насељу Трбуње,   од км 0+000.00 до км 1+187.52



40 0+911,72 17,49 3,35 0,15 0,55 1,93 5,53 4,00 58,77 2,62 9,62 33,84 96,72 69,96
41 0+929,79 18,07 2,90 0,15 0,58 2,05 5,87 4,00 56,47 2,71 10,21 35,96 103,00 72,28
42 0+947,65 17,86 2,70 0,15 0,59 2,07 5,90 4,00 50,01 2,68 10,45 36,79 105,11 71,44
43 0+968,05 20,40 2,85 0,15 0,57 1,99 5,67 4,00 56,61 3,06 11,83 41,41 118,01 81,60
44 0+984,28 16,23 2,70 0,15 0,58 2,01 5,75 4,00 45,04 2,43 9,33 32,46 92,67 64,92
45 1+001,88 17,60 2,72 0,15 0,60 1,95 5,59 4,00 47,70 2,64 10,38 34,85 99,79 70,40
46 1+019,15 17,27 2,74 0,15 0,56 1,95 5,57 4,00 47,15 2,59 10,02 33,68 96,37 69,08
47 1+036,37 17,22 2,89 0,15 0,60 1,95 5,56 4,00 48,47 2,58 9,99 33,58 95,83 68,88
48 1+054,32 17,95 3,10 0,15 0,50 1,75 5,00 4,00 53,76 2,69 9,87 33,21 94,78 71,80
49 1+071,92 17,60 3,34 0,15 0,51 1,77 5,08 4,00 56,67 2,64 8,89 30,98 88,70 70,40
50 1+089,03 17,11 3,25 0,15 0,51 1,77 5,05 4,00 56,38 2,57 8,73 30,28 86,66 68,44
51 1+107,34 18,31 2,95 0,15 0,51 1,80 5,16 4,00 56,76 2,75 9,34 32,68 93,47 73,24
52 1+119,48 12,14 3,07 0,15 0,51 1,79 5,10 4,10 36,54 1,82 6,19 21,79 62,28 49,17
53 1+147,75 28,27 2,46 0,15 0,49 1,72 4,92 4,00 78,17 4,24 14,14 49,61 141,63 114,49
54 1+165,64 17,89 2,48 0,15 0,53 1,83 5,23 4,18 44,19 2,68 9,12 31,75 90,79 73,17
55 1+187,52 21,88 2,88 0,15 0,50 1,75 5,00 4,00 58,64 3,28 11,27 39,17 111,92 89,49

лепезе-
уклапања: 57,57 4,92 10,10 35,35 111,10 101,00
укупно: 3429,11 186,57 656,92 2296,59 6565,70 4924,83

Бр.пр. Стационажа Размак
Ископ на 
коловозу 

Fu

Банкине   
Fban

Тампон 
туцаник 

Ftuc

Тампон 
шљунак 

Fшљ

Ширина 
постељице 

Lp_pos 

Ширина 
коловоза 

Lа 

Ископ на 
коловозу 

Fu

Банкине   
Fban

Тампон 
туцаник 

Ftuc

Тампон 
шљунак 

Fшљ

Ширина 
постељице 

Lp_pos 

Ширина 
коловоза 

Lа 
m m m² m² m² m² m m m3 m3 m3 m3 m2 m2

0 0+000,00
1 0+006,19 6,19 6,88 0,15 1,09 3,81 10,88 9,87 21,29 0,46 3,37 11,79 33,67 30,55
2 0+012,78 6,59 2,84 0,15 0,50 1,73 4,90 4,05 32,03 0,99 5,24 18,25 52,00 45,87
3 0+022,64 9,86 2,38 0,15 0,51 1,77 5,05 4,00 25,73 1,48 4,98 17,26 49,05 39,69
4 0+030,44 7,80 2,51 0,15 0,49 1,70 4,85 4,00 19,07 1,17 3,90 13,53 38,61 31,20
5 0+041,16 10,72 3,13 0,15 0,55 1,93 5,50 4,49 30,23 1,61 5,57 19,46 55,48 45,51
6 0+056,46 15,30 2,78 0,15 0,52 1,82 5,20 4,00 45,21 2,30 8,19 28,69 81,86 64,95

укупно: 173,57 8,00 31,25 108,98 310,66 257,76

  ИСКАЗ КУБАТУРА КОЛОВОЗА - ОСОВИНА 2- за реконструкцију некатегорисаног пута у насељу Трбуње,   од км 0+000.00 до км 0+056.46



Бр.пр. Стационажа Размак
Ископ на 
коловозу 

Fu

Банкине   
Fban

Тампон 
туцаник 

Ftuc

Тампон 
шљунак 

Fшљ

Ширина 
постељице 

Lp_pos 

Ширина 
коловоза 

Lа 

Ископ на 
коловозу 

Fu

Банкине   
Fban

Тампон 
туцаник 

Ftuc

Тампон 
шљунак 

Fшљ

Ширина 
постељице 

Lp_pos 

Ширина 
коловоза 

Lа 
m m m² m² m² m² m m m3 m3 m3 m3 m2 m2

0 0+000,00
1 0+002,71 2,71 3,13 0,15 0,57 2,00 5,70 5,50 4,24 0,20 0,77 2,71 7,72 7,45
2 0+008,38 5,67 2,46 0,15 0,50 1,75 5,00 4,10 15,85 0,85 3,03 10,63 30,33 27,22
3 0+022,89 14,51 3,05 0,15 0,61 2,11 6,04 4,14 39,98 2,18 8,05 28,00 80,10 59,78

укупно: 60,06 3,23 11,86 41,35 118,15 94,45

Ископ на 
коловозу 

Fu

Банкине   
Fban

Тампон 
туцаник 

Ftuc

Тампон 
шљунак 

Fшљ

Ширина 
постељице 

Lp_pos 

Ширина 
коловоза 

Lа 

m3 m3 m3 m3 m2 m2

свега: 3662,74 197,81 700,03 2446,91 6994,52 5277,03

  ИСКАЗ КУБАТУРА КОЛОВОЗА - ОСОВИНА 3- за реконструкцију некатегорисаног пута у насељу Трбуње,   од км 0+000.00 до км 0+056.46



ред.бр. опис радова јед.мере количина јед.цена укупно

I  ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1.1 Пренос елемената пројекта на терен у 
хоризонталној и вертикалној пројекцији м 1,266.87 50.00 63,343.50

1.2 Геодетско снимање изведеног стања по завршетку 
радова м 1,266.87 75.00 95,015.25

Свега: 158,358.75

II  ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

2.1 Сечење постојећег асфалта машином за сечење 
асфалта дебљине 7цм за спој старог и новог 
коловоза и лепеза

м 36.00 110.00 3,960.00

Свега: 3,960.00

III  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3.1 Ископ постојеће коловозне конструкције  и  ископ 
на делу проширења коловоза 90% машински и 10% 
ручно на коловозу  (земље III и IV категорије ) на 
нивоу постељице .Обрачун је у збијеном стању.

 - на коловозу м3 3,662.74 350.00 1,281,959.00

3.2 Утовар и одвоз ископаног материјала III и IV 
категорије на нивоу постељице, на депонију . 
Обрачун је у растреситом стању. 

м3 4,578.43 300.00 1,373,529.00

 ПРЕДРАЧУН  ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

за реконструкцију некатегорисаног пута у насељу Трбуње         

1



ред.бр. опис радова јед.мере количина јед.цена укупно

3.3 Планирање и ваљање постељице до тражене 
збијености  Ms=25 Mpa (СРПС.УБ1.046) .
 - на коловозу м2 6,994.52 85.00 594,534.20

Свега: 3,250,022.20

IV КАНАЛИ И ПРОПУСТИ

4.1 Машински ископ одводних јаркова са утоваром 
материјала у возила и одвозом на депонију  

3 1
м3 231.00 950.00 219,450.00

4.2 Набавка,транспорт и уградња армирано бетонских 
цеви   на коловозу и улазима
Ø500- пропусти

м 44.00 4,000.00 176,000.00

4.3 Набавка, транспорт и уградња мешавине природног 
шљунка за израду шљунчаног клина око цеви 
пропуста м3 11.00 2,000.00 22,000.00

Свега: 417,450.00

5.1 Набавка, довоз и уградња тампонског слоја од 
шљунка ( 0-63.5мм) , дебљине 35цм. Тражена 
збијеност тампона на завршном слоју мора бити о 
доказана од стране акредитоване организације.

 - на коловозу д=35цм,Мс=50МПА
м3 2,446.91 1,750.00 4,282,092.50

5.2 Набавка, довоз и уградња тампонског слоја од 
дробљеног каменог материјала (туцаник 0-31.5мм) 
дебљине 10цм. Тражену збијеност тампона на 
завршном слоју је потребно доказати од стране 
акредитоване организације.
 - на коловозу , д=10цм, Мс=60МПА м3 700.03 2,000.00 1,400,060.00

V КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
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ред.бр. опис радова јед.мере количина јед.цена укупно

5.3 Израда горњег носећег слоја од битуагрегата BNS 
22 А у свему према SRPS.U.E9.021, дебљине д=8цм 
на коловозу . Равност на завршном слоју +-1цм на 
4м.

 - на коловозу 
м2 5,277.03 2,300.00 12,137,169.00

5.4 Израда асфалт бетона АБ11 на коловозу  ,  дебљине 
д=4цм . Захтевана равност збијеног слоја мерена 
летвом од 4м максимум +-4мм

м2 5,277.03 1,275.00 6,728,213.25

5.5 Набавка, довоз и постављање монтажних сивих 
ивичњака бетона МБ40 са завршном бетонском 
обрадом димензија 20/24/40цм на слоју бетона 
МБ15 дебљине 10цм са заливањем и фуговањем 
спојница цементним малтером справљеним у 
односу 1:3. У цену улази бетон и малтер.

м1 211.00 0.00 0.00

5.6 Израда механички стабилизованих банкина од 
дробљеног каменог материјала 0-31.5мм, са 
планирањем, квашењем и механичким сабијањем 
до потребне збијености. д=7цм, б=0.50м.

м3 197.81 2,000.00 395,620.00

Свега: 24,943,154.75

Напомена:
Дате јединичне цене су пројектантске цене.
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ред.бр. опис радова јед.мере количина јед.цена укупно

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА:

I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 158,358.75

II  ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 3,960.00

III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 3,250,022.20

IV  КАНАЛИ И ПРОПУСТИ 417,450.00

V  КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 24,943,154.75

(безПДВ-а) 28,772,945.70

34,527,534.84

2024.г.

УКУПНО:

Одговорни пројектант:

Ирена Петровић,дипл.инг.грађ.

(са ПДВ-ом)
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